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PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W
SUPRASLU.

W zwigzku ze zloZzonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:

1. W odpowiedzi nr 1 z dnia 05.02.2013 Zamawiajacy odpowiada, ze ryzyko
oszacowania poszczegélnych pozycji kosztorysu ponosi Wykonawca. Wedlug nas
Zamawiajacy narusza art. 32 ust. 2, gdyz Wykonawcy w niniejszym postgpowaniu sg
narazeni na koszty, ktérych nie dalo si¢ przewidzie¢, a z uwagi na rozliczenie
ryczaltowe bedg musieli wykonaé prace, nie uwzglednione w projekcie budowlanym,
a konieczne do wykonania, np. wymiane elementéw konstrukeyjnych, Scian, stropéw.
Po odstonieciu tych elementéw moze okazac si¢, ze sa w 100% do wymiany. W
przypadku zabytkow powinno sie wykona¢ szczegolowa ckspertyze techniczng z
licznymi odkrywkami, oszacowaé ilo$é rob6t do wykonania, a wszelkie rozbieznosci
ilodciowe z zalozonymi korygowac kosztorysem powykonawczym i traktowac je jako
roboty dodatkowe, ktérych nie dalo sie przewidzie¢ na etapie przetargu. Oferenci
przygotowujacy oferte beda mieli odbiegajace od siebie ilosciowo i zakresowo
kosztorysy, gdyz kazdy z nich moze przyja¢ do wyceny inng ilo$¢ elementéw do
wymiany. Podezas wylaniania najkorzystniejszej oferty wykonawcy nie beda
traktowani sprawiedliwie.

Ryzylko oszacowania poszezegélnych pozycji kosztorysu ponosi Wykonawca.
Ewentualne roboty dodatkowe, kiére wynikna w trakcie robot reguluje art. 67 ust. 1
pkt. 5 ustawy - Prawo Zamowien Publicznych.

2. Wedlug opisu w projekcie nalezy zamontowac nowe okna skrzydlowe , w zestawieniu
stolarki sa okna szklone pakietem dwuszynowym przestrzen miedzyszybowa
wypelniona argonem. W budynku znajduje sie kilka sztuk nowych okien
jednoramowych i nalezatoby dostosowaé sie do stanu istniejacego. Prosimy o
potwierdzenie, czy nalezy wyceni¢ okna jednoramowe pakietem dwuszynowym, czy
okna skrzynkowe.
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3. Prosimy o potwierdzenie, ze projektant przewidzial obcigzenie stropu urzadzeniami
wentylacyjnymi na restauracjgq i na innych stropach. Podczas wizji lokalnej strop
znacznie drgal pod ciezarem jednej osoby.

Tak projektant przewidzial obcigzenie stropu. Nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja.

4. Prosimy o sprecyzowanie typu krzesel scenicznych, w opisie do projektu jest mowa o
krzestach, ktore mozna skiada¢ w pakiety, na rysunkach krzesta drewniane. Prosimy o
doktadng specyfikacje.

Wykonaé zgodnie z dokumentacja. Nie wprowadza si¢ Zadnych ograniczen co do
rodzaju, typu i producenta krzesel.
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