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4 URMISTRZ Suprasl, do. 13.03.2013

Suprasla Do wszystkich oferentéw
*-030 Supragl, ul, J. Pilsudskiego 58

Dotyczy przetargu: RL271.1.7.2013
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGQ W SUPRASLU.

W zwiazku ze zloZzonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:

1.  Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu § 1 ust. 4 Projektu Umowy (ktory stanowi iz ,,Wykonawca,

po dokonaniu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna oraz
przedmiarem robét oswiadcza, ze uwzglednia caly zakres potrzebnych prac w wynagrodzeniu(...)”
Zwracamy uwagg iz zaznaczone sformulowanie jest zbyt ogdlne i sugeruje ze Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania prac réwniez nie objetych dokumentacjs. Wykonawca moze
jedynie ponosié konsekwencje niedoszacowania warto$ci robot, nisuwzglednienia ktéregokolwiek
elementu robot bedacego w dokumentacji czy inmych swoich bleddéw np. rachunkowych.
Wykonawca nie moze_ponosi¢ odpowiedzialnodci za braki i wady dokumentacji projektowej
(orzecznictwo na tle art. 651 kodeksu cywilnego: wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia
5 wrzesnia 2011 r., sygn. V ACa 373/11, publ. LEX nr 1102965, wyrok Sadu Najwyzszego z 26
czerwca 2008 r., sygn. I CSK 101/08, publ. LEX nr 637702, wyrok Sadu Najwyzszego z 3
pazdziernika 2000 r., sygn. I CKN 301/00, wyrok Sadu Najwyzszego z 27 marca 2000 r., sygn. IIT
CKN 629/98, publ. OSNC 2000, nr 9, poz. 173; por. takze wyrok KIO z 02.03.2010 r., sygn.
KIO/UZP 184/10, wyrok KIO z 09.10.2008 r., sygn. KIO/UZP 1021/108).
Czy - w zwigzku z argumentacjg przytoczona powyzej - Zamawiajgcy wyrazi zgode na
modyfikacje w/w zapisu § 2 ust. 6 Projektu Umowy, poprzez wprowadzenie sformulowania:
»(...)2e uwzglednia caly zakres potrzebnych i  wynikajgcych z dokumentacji prac w
wynagrodzeniu”?

W zwiagzku z watpliwosciami Wykonawcy co do preojektu umowy, nalezy przypomnieé, ze
zgodnie z art. 353' k.c. strony zawierajagce umowe moga ulozyé stosunek prawny wedlug
swego uznania, byleby jego treé¢ lub cel nie sprzeciwialy sig wlasciwosci (naturze) stosunku,
ustawie ani zasadom wspélzycia spolecznego. Ponadto nalezy rowniez podkreslié, ze przepisy
k.c zawarte w ksigdze 3 regulujgce zobowigzanie umowne co do zasady maja charakter
przepiséw wizglednie obowigzujacych, tzn. ze strony moga modyfikowaé ich tre§¢ poprzez
przyjmowanie szezegolowyeh rozwigzan prawnych. Ogélne ramy i granice wolnoscei stron w
ksztaltowaniu stosunku prawnego wyznacza ww. art. 353' k. Przepisy bezwzgledne
obowigzujgce stanowia zdecydowana mniejszo§¢ w czeSci kodeksu cywilnego dotyczacego
zobowiazafh umownych.

Przypominamy, Z¢ z ogolnie obowisgzujacych zasad czgsci ogdlnej prawa zobowigzan,
wykonawea jest zobowigzany wykonaé roboty z nalezyta starannodcig (art. 355 k.c.).
Oznacza to, iz w przypadku zauwazenia przez wykonawce jakichkolwiek wad lub brakéw w
dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robdt profesjonalny wykonawea nie moze
przyjac, ze jest odpowiedzialny wylacznie za to jakie roboty zostaly okreSlone w
dokumentacji technicznej. Dlatego projekt umowy zawiera zapisy w §1, e wykonawca
powinien opricz dokumentacji technicznej kierowaé¢ sig m.in. normami panstwowymi i
branzowymi, Prawem budowlanym i sztuka inZynierska. Nalezy wziaé¢ réwniez pod uwage,
ze Zamawiajacy zaproponowal umowe oparta na wynagrodzeniu ryczaltowym a nie
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kosztorysowym. Pragng podkreslié, ze zgodnie z art. 632 k.c., ktéry stosowany jest do uméw
na roboty budowlane zgodnie z orzecznictwem sadowym na zasadzie analogii, jezeli strony
uméwily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zaméwienie nie moze zgdaé
podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiara lub kosztéw prac.

Zamawiajqcy nie wyrazi zgody na modyfikacje projektn umowy,

2. Wykonawca wnosi o wyjasnienie o jakie ,wady” chodzi Zamawiajacemu w § 3 ust. 2 projekiu
Umowy (zgodnie z kicrym ,{..)przy czym jezeli protokol ten nie zostanie podpisany do dnia
30.06.2014 r. z powodu stwierdzenia wad lub niewykonania zobowiqzania w caloéci lub czesci,
Zamawiajqcemu przystuguje kara umowna, o ktdrej mowa w §9 ust. 1 pkt 1.") oraz
sprecyzowanie czy przewidziany w § 7 ust. 4 Projektu Umowy wymodg podpisania przez
Inspektora Nadzoru , koicowego protokotu odbioru bez zastrzezei™ oznacza, iz protokot taki nie
bedzie zawierat wpisow o usterkach (wadach nieistotnych) oraz o jakie inne zastrzezenia chodzi?
Zwracamy uwage ze dotychczasowa tres¢ w/w zapisu jest sprzeczna z przepisami kodeksu
cywilnego. Ot6z stwierdzenie istnienia nieistotnych wad robét (a wige usterek) przy ich odbiorze,
nie rodzi uprawnienia do odmowy dokonania odbioru robét - jedynie wady istotne uzasadniajg
odmowe odbioru robot. Jak stusznie stwierdzit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30
marca 2006 r. I ACa 1900/05 wady nieistotne oznaczaja wykonanie zobowigzania, ale w sposdb
nienalezyty co do jakosci, rawtujac na uprawnienie inwestora, ktéry moze domagaé sie ich
usunigcia w oznaczonym terminie badZ obnizenia wynagrodzenia. Wynika z tego, iz w przypadku
wykonania uméwionego zakresu robot i zgloszenia ich do edbioru po stronie Zamawiajacego
pozostanie obowigzek odbioru robdt i zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jezeli w
tresci protokotu zostaly zgloszone usterki (wady nieistotne). W takim przypadku Zamawiajacy
powinien dokonaé odbioru zgioszonych robot, a w tredci protokoln powinny zostaé zapisane
ustalenia co do zakresu wykonanych robdt, ich jakosci i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz
ich charakter wraz z terminem ich usunigcia (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r, IT
CKN 28/97; por. tez wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. V CSK 99/07,
publ. OSP 2009/1/7). Nieuzasadnionym jest wigc uzaleinienie dokonania odbioru (rzutujacego na
terminowodé wykonania przedmiotu umowy) od usunigcia wszystkich usterek. Wobec
powy2szego Wykonawca zwraca sig¢ z prosba o przeanalizowanie wskazanej niezgodnosci oraz
wiasciwa modyfikacje § 3 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 Projektu Umowy.

Ustosunkowujgc si¢ do powyiszych watpliwosci dotyczacych § 3 ust. 2 oraz § 7 ust. 4
projektu umowy wyjasniamy, co nastgpuje:

Zapis §3 ust. 2 w projekeie umowy dotyezy takich wad, ktére uniemoiliwiajg dokonanie
odbioru przedmiotu zamdiwienia i podpisanie protokoln odbioru koicowego przez
Zamawiajacego. '

Natomiast ustosunkowujgc si¢ do zapisu §7 ust. 4 projektn umowy wyjasniam, iz zgodnie z
art. 354 §1 i 355 §1 K.c zamawiajacy ma prawo zada¢ by wykonawca wykonal roboty
budowlane zgodmie z treScia zobowigzamnia, przy zachowaniu nalezytej starannoici.
Zamawiajgcemu przystuguje wiec uprawnienie zadania wykonania robdét budowlanych bez
wad w terminie okreSlonym w umowie. Trei¢ umowy natomiast, zgodnie z art. 353' K.c.,
strony zawierajace mogg ulozy¢ wedlug swego uznania, byleby tresé lub cel nie sprzeciwialy
si¢ wladciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspéliycia spolecznego. Strony
umowy maja wigc mozliwos¢ zamieszezenia w umowie trefci zawartej w §7 ust. 4 projektn
umowy i zapis ten nie narusza przepisow prawa, w szczegélnosci nie wskazal ich wykonawea
skladajacy zapytanie do przetargu.

Jak orzekl Sad apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 kwietnia 2011r. sygn. Akt VI
Aca 1200/10 ,Zamawiajacy moize odméwié przyjecia robit, jezeli przedmiot odbiorn nie
osiagnal gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci stwierdzono wady nadajgce sig do
usunigcia i wtedy zamawiajacy moze odméwi¢ odbiorn do czasu usunigcia wad”.
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W powyiszym orzeczeniu Sad stwierdzil réwniez, ze Zamawiajgcy ma obowiazek odbioru
robdt ale tylko tych, ktére wykonane sg zgodnie z projektem, umows i zasadami wiedzy
technicznej.

Majgc powyzsze na uwadze Zamawiajacy nie zgadza sig ze stanowiskiem Wykonawcy w
zakresie obowiazku dokonywania odbioru wadliwie wykonanych robét w zalezmodci od
rodzaju wad.

3. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Projektu Umowy w ktérych uzyte s
frazy ,za opéinienie” Zamawiajacy przewiduje kare umowna jedynie za zawinione przez
Wykonawcg optznienie w wykonaniu obowiazku umownego? Z tredcei § 9 ust. 2 Projektu Umowy
wynika ze za kazde przekroczenie terminu wykonania okreslonych w tych zapisach obowiazkow
umownych, ktére nie zostalo wylgcznie zawinione przez Zamawiajacego skutkuje obowiazkiem
zaplaty kary umowne;j.

Natomiast zgodnie z art. 383 § 11 art. 384 § 1 k.c, zastrzezona przez strony kara umowna nalezy
sig wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania jest
nastgpstwem okolicznodei, za ktére diuznik ponosi odpowiedzialnoéé (art. 471 k.c), tj. gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z niezachowania przez dhuznika
nalezytej starannodci (art. 472 k.c), czyli z jego winy w postaci, co najmniej, niedbalstwa. To
oznacza, ze kara umowna zastrzezona na wypadek nieterminowego speinienia §wiadczenia nalezy
si¢ jedynie w razie zwloki dhuznika (476 k.c). Ta przestanka roszczenia o zaplate kary umownej,
czyli uzaleznienie obowiazku zaplaty kary umowngj od niewykonania Iub nienalezytego
wykonania zobowiazania z przyczyn, za ktore dhuinik ponosi odpowiedzialnodé, wigze sie z
ujeciem kary umownej w art. 483 i 484 k.c. jako z gbry ryczatiowo okrelonego surogatu
odszkodowania naleznego z tytulu odpowiedzialnosci kontraktowej. Wyrazem takiego ujecia kary
umownej jest zamieszczenie art. 483 i 484 k.c. w tym samym dziale kodeksu cywilnego, w ktdrym
znajduje sig art. 471 (zob. np. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 21 wrzesnia 2007 r., V CSK
139/07, z dnia 2 czerwca 1970 r., Il CR 167/70, OSNCP 1970, nr 11, poz. 214, i z dnia 11 lutego
1999 r., HI CKN 166/98, nie publ.). Stanowisko powyzsze potwierdza wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 15 lipea 2010 r., w ktérym stwierdzono iz ,, niedopuszczalne jest nakladanie
na wykonawce umowy w sprawie zamowienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi powstale wskutek okolicznoéci, za ktére nie ponosi on
odpowiedzialnosci” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10).

W zwigzku z powy2zszym zwracamy si¢ z zapytaniem czy:

- Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na stosowna zmiang w/w zapisu poprzez wprowadzenie kar
umownych za “zwloke” (. zastapienie slow "opdZnienie" stowami "zwioka"),

- Zamawiajacy wyrazi zgode wykre$lenie zapisu § 9 ust. 2 Projektu Umowy

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang projektu umowy i zastypienie stow w § 9
»0p6Znienie” na stowo ,zwloka”. Co do zasady nalezy zgodzi¢ si¢ z wywodem prawnym
wykonawcy, wg ktérego kara umowna, naleina jest za okolicznosci zawinione przez
wykonawee zgodmie z k.c.,, jednakie przepisy kodeksowe nie wylaczajg moizliwosci
uregulowania stosunkm prawnego w zakresie kar umownych wg. swojego uznania,
zaostrzajge przy tym odpowiedzialnos¢ cywilno- prawng. W szczegdlnosci stanowi o tym §9
ust. 2 projektu numowy.

4. Prosimy o wskazanie materialu, z jakiego ma byé wykonana lada szatniowa.

Lada powinna byé wykonana np. z ptyty MDF z laminatem typu postforming , kolor szary
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5. W przedmiarze robdt budowlanych w pozycji 286 wystgpuje zabudowa stala sceny. Prosimy o
sprecyzowanie jakie elementy wchodza w sklad danej zabudowy i podanie ich parametréw

Stala scena-powierzchnia uzytkowa 64,50m2, posadzka -deski drewniane, Sciany i sufit
obudowane plytami o parametrach akustycznych okreslonych w PW adaptacji akustycznej.

6. W opisie technicznym oraz specyfikacji robot budowlanych widnieje zapis:

»Scena polqczona z pomieszczeniem sali muzyczmej (nr. 1.26) —wyposasona w zabudowe
meblowg na calej wysokosci Sciany ( stanowiska do charakteryzacjii + magazyn strojéw
powyzej Jumywalki z blatem lub péitka, lustro nad kazdg umywalkg, z géraym lub boczrym
oswietleniem, dozownik do plynnego mydia, pojemnik na papier i odpady, suszarki do rak,
wieszaki Scienne.
Wyposazenie pomieszczen: szafy i meble biurowe oraz szafy ze sprzetem elektrycznym ,
elektroniczrnym i TV. Pom. WC: umywalka z blatem Iub potka, lustro nad umywalka, z gérnym
oswietleniem, dozownik do plynnego mydia, pojemnik na papier i odpady, dozownik recznikow
Jednorazowego uzythu”.

Przedmiar robot nie obejmuje tego zakresn wyposazenia. Prosimy o potwierdzenie iz

wyposazenie wymienione powyzej wchodzi w zakres opracowania. Jezeli tak to prosimy o

poprawienie przedmiaru oraz o podanie ilodci, wymiaréw i parametrow wyposazenia.

Powyisze wyposazenie wchodzi w zakres opracowania. Ww. wyposazenie nalezy ujaé do
wyceny wg projektu i opisu.

7. Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy zaleca odbycie wizji lokalnej. Zwracamy sig z prosba o wskazanie
terminu wizji lokalnej. :

Zamawiajacy wyznacza termin wizji lokalnej w dniu 15.03.2013 o godz. 10.00.
Zainteresowani wizja lokalng Wykonawcy powinni zebraé sie¢ w tym dnin przy Domu
Ludowym (Kino Jutrzenka) w Suprashu przy ul. Pilsudskiego 11

8. W dokumentacji technicznej na rzucie parteru aranzacji wnetrz wystepuja takie elementy jak:
- system szyn,
- sztankiet mocowany do podciagu rurowego,
- podciag rurowy,
Nie zosialy one ujgte w przedmiarze robot budowlanych. Prosimy o potwierdzenie iz elementy te
wchodza w zakres opracowania. Jezeli tak to prosimy o uzupehienie przedmiaru.

Montaz i rozruch urzadzen (kurtyna , sztankiety), w tym calego oSwietlenia scenicznego ,
znajduje sig w zakresie niniejszego zaméwienia.

9. W przedmiarze robét budowlanych w pozycji 288 wystepuje kurtyna sceniczna w ilosei 1 kpl,
Prosimy o podanie wymiaréw kurtyny.

Kurtyna i kotary z materialéw nierozprzestrzemiajgeych ognia (NRO) , kolor tkaniny
ciemnoszary.
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10. W pozycjach od 283 do 288 przedmiaru robot budowlanych jako podstawe wyceny przyjeto
»Zakup”, Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, iz w danych pozycjach nalezy wycenié tylko
zakup danych materialéw, bez ich montazu.

Podstawsg wykonania zamodwienia jest projekt. Kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze,
Oferowana cena za wykonanie zamdwienia jest ceng ryczaltows, powinna obejmowacé calo§é
zamowienia zgodnie z dokumentacja projektows oraz uwzglednia¢ wszystkie koszty
zwigzane z prawidlows realizacjs przedmiotu zamdéwienia, niezbgdne do jego wykonania.

11. Prosimy o0 podanie parametréw krzesel widowni oraz o podanie informacji czy beda one
mocowane do pedioza czy z mozliwoscia przenoszenia.

Zgodnie z opisem str. 16 oraz araniacja wnetrz Krzesla powinny byé demontowane z
systemem laczenia w rzedy.

12. Prosimy o informacjg czy oferent moze utworzy¢ dodatkowa pozycje w kosztorysie lub zmienié
iloé¢ w przedmiarze urzgdowym w sytuacji kiedy przedmiar ten nie uwzglednia robot
wynikajacych z projektu, albo kiedy ilosé nie zgadza sig z projektem.

Podstawg wylkonania zamdéwienia jest projeki. Kosztorys na podstawie przedmiaru ma
jedynie znaczenie pomocricze. Oferowana cena za wykonanie zaméwienia jest cena
ryczaltows, powinna obejmowac calod¢ zamdwienia zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane 2z prawidlows realizacjg przedmiotu
zamdwienia, niezbgdne do jego wykonania.

13. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji stolarki okiennej niz podana w
dokumentacji?

Dopuszeza si¢ dowolng konsirukeje stolarki, pod warunkiem zachowania okreslonych w
dokumentacji wymiardw: otworu w Swietle oSciezmicy (krosna), gabarytéw ramiaka
skrzydla okiennego, wymiaréw otworu w swietle skrzydla.

14. W projekecie instalacji elektryczmej brak jest opisu oraz schematdw podlaczenia i sterowania
reflektorami. Prosze o uzupelnienie dokumentacji w tym zakresie.

Oprawy beda umieszczane na sztankietach oSwietleniowych wedlug potrzeb wynikajacych z

danego przedstawienia. Maja byé one zasilane poprzez dimmery z gniazd (kolor zielony)
"porozrzucanych" po calej sali i scenie. Sztankiety umiejscowione s3 na rysunkach branzy
architektonicznej

15. Aby system oswietlenia dziatal, nalezy przewidzie¢ dodatkowo instalacje elekiryczna do kazdego
reflektora z rezyserki. Czy te przewody np. 3x1,5mm2 zostaly uwzglednione w przedmiarach
instalacji elektrycznej czy nalezy je uwzglednié dodatkowo?
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Oferowana cena za wykonanie zamoéwienia jest ceng ryczaliows, powinna obejmowacé calosé
zamodwienia zgodnie z dokumentacja projektowa oraz uwzgledniac wszystkie koszty
zwigzane z prawidlows realizacjy przedmiotu zamdéwienia, niezbgdne do jego wykonania.

Przewody ujeto w przedmiarze i opisie.

16. Na rysunku nr 3 sa widoczne dimery (3 szt.). Czy dostawa ich jest w zakresie Wykonawcy? Jezeli
tak- to prosze o podanie parametréw technicznych przyktadowego producenta.

Dostawa dimeréw jest w zakresie Wykonawey
Zagsilanie dimmerdéw - schemat rozdzielni RG
Zasilanie gniazd "scenicznych" - rozdzielnica RD - rys SE

BURMIST

dr Radoslaw Dojproylski
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