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D.M.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WST P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogólne” odnosi si  do wymaga  wspólnych dla poszczególnych 
wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i  odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach przebudowy 
budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowa wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr 
ewid. gruntu 1964/4. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w n/n ST obejmuj  wymagania wspólne dla robót obj tych ni ej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
 

D.02.00.00     ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01     Wykonanie wykopów w gruntach I V kat. 
 

D.03.00.00 OBRZE A I KRAW NIKI 
D.03.01.01 Kraw niki betonowe 
D.03.02.01      Obrze a betonowe 

 

D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.01.01  Profilowanie i zag szczenie pod a 
D.04.02.01  Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce 
D.04.04.00  Podbudowa z kruszywa wymagania ogólne 
D.04.04.01  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 

 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D.05.03.23a   Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
 
D.08.02.01  Nawierzchnia z p yt a urowych EKO 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  
(drog ) albo jego cz  stanowi ca odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, w ze ) 
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1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, s cy do 
notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawc  i projektantem. 

1.4.4. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do 

wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dziel cymi jezdnie. 
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów. 
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.10. Ksi ga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami s cy do 

wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych 
za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materiaów oraz robót. 

1.4.12. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na 
pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca 

lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu 

istniej cej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 

Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji 

nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 
f)      Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e 
zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 

1.4.14. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na paszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodno  -  zgodno  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  je li  
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

1.4.17. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów, umieszczenia 
urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.18. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania. 
1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.21. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego 
po czenia. 

1.4.22. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s ce do przep ywu 
ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, pieszego. 

1.4.23.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , 
charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 

1.4.24. lepy Kosztorys -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilo ci  (przedmiar)  w  kolejno ci  technologicznej  ich  
wykonania. 

1.4.25. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub 
technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. 
Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz 
ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj  i wspó rz dne reperów, wspó rz dne punktów g ównych oraz 
wszelkie dane niezb dne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden egzemplarz ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegó owych warunkach umowy. 
 
1.5.2.1. Dokumentacja przetargowa 
Dokumentacja przetargowa zosta a wykonana na podstawie projektu wykonawczego przebudowy ulicy i  zawiera: 
- dokumentacj  projektow   
- szczegó owe specyfikacje techniczne 
- przedmiar robót 
 
1.5.2.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu 
Po przyznaniu kontraktu Wykonawcy zostanie przekazana nast puj ca dokumentacja: 
- projekt budowlany drogowy 
Dokumentacja projektowa jest dost pna do wgl du oferentom w czasie opracowywania ofert cenowych u Inwestora. 
 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowi  cz  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca kolejno  ich wa no ci : 
- umowa, 
- oferta cenowa, 
- warunki kontraktu, 
- specyfikacje,  
- dokumentacja projektowa,  
- przedmiar robót, 
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- wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowi ce cz  kontraktu 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorod-
ne  i  wykazywa  blisk  zgodno  z  okre lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog  przekracza  
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.  
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST, i wp ynie to na 
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materiay b  niezw ocznie zast pione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  
aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce  takie  jak:  zapory,  wiat a  ostrzegawcze,  sygna y  itp.,  zapewniaj c  w  ten  sposób  bezpiecze stwo  
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane 
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez cay okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  
kontraktow . 
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób 
lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w 
nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 

                  -     mo liwo ci  powstania po aru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem 
osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 



6 
 

 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiay odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion  
jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddziaywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. 
materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli 
wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od 

ciwych organów administracji pa stwowej. 
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek 
zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
 

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  
by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Inspektora Nadzoru 
i wadze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wadze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez 
jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiaj cego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i 
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych 
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru. Pojazdy i 
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy i 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty 
rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz  
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymaga  
prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora 
Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cz ci) materiaów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materiay uzyskane z dopuszczonego 
róda w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu robót. 

 
2.2.  Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z 
jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek 
ród a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z 

dostarczeniem materia ów do robót. 
Humus i  nadk ad czasowo zdj te z terenu ukopów i  miejsc pozyskania piasku i  wiru b  formowane w ha dy i  
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub 
wskaza  Inspektora Nadzoru. 
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w 
obr bie terenu budowy poza tymi, które zostay wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze. 
 
2.3.  Inspekcja wytwórni materia ów 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno ci 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich 

ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorru b dzie przeprowadza inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce warunki: 
a) Inspektor Nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  

produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materiay nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiaów do innych 
robót, ni  te dla których zostay zakupione, to koszt tych materiaów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na 

asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

yciem materia u, albo w okresie d szym, je li  b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien 
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakcep-
towanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow . 
Sprz t  b cy  wasno ci  Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  robót  ma  by  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed 

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów/sprz tu na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych adunków i w sposób 
ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na 
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materiaów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow . 
rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  u yte przez Wykonawc  

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , oraz za jako  zastosowanych materia ów i 
wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li 
wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce 
przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpywaj ce na rozwa an  kwesti . 
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
-     sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) cz  szczegóow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w 

mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania 
próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w 
celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie robót zgodnie z umow . 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy 
posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych 
procedury bada . 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych 
urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli 
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z 
asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b  odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej 
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiaów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materia ów.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie 
na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku 
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru mo e dopu cic do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami 

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
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2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
* Polsk  Norm  lub  
* aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1. 
i które spe niaj  wymogi ST. 
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót 

dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w 
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i 
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu,  cz ciowych  i  ostatecznych  odbiorów 

robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je 

przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania si . Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy 
robót. 
 
(2) Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
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 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materiaów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy i Zamawiaj cego powinny by  gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na 
ka de yczenie Inspektora Nadzoru. 
 
 (4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protokoy z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl du 
na yczenie Zamawiaj cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  b dzie  okre la  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacj  projektow  i  ST,  w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów .  
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  i w czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc  i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 
Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 
jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  
bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania 
robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wa enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku 
wyst powania d szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót  
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 
dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet 
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i 
warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do 
dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i 
ulegaj cych zakryciu, zwaszcza w zakresie wykonania robót uzupeniaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeniaj cych w warstwie cieralnej lub 
robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach kontraktowych. 
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót 
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w 

trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeniaj ce lub zamienne). 
3. recepty i ustalenia technologiczne. 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y). 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoy odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze . 
9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez 
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i 
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami 
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy. 
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST D.M.00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i  wymaga  ogólnych zawartych w Specyfikacji  Technicznej 
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót. 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu. 
(c) op aty/dzier awy terenu 
(d) przygotowanie terenu 
(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u.  
(f) tymczasowa przebudowa urz dze  obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i 

wiate  
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414). 
2. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29). 
3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami). 
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D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH 

1.  WST P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem  niniejszej  ST  s  wymagania  dotycz ce  wykonania  i  odbioru  robót  zwi zanych  z  
wykonaniem pomiarów punktów wysoko ciowych roboczych i punktów pomiarów powykonawczych w 
ramach przebudowy budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w Supra lu przy ul. 
Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 1964/4 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia  zawarte  w  n/n  ST  obejmuj  pomiary  punktów  wysoko ciowych,  przeniesienie  punktów  
poligonowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w ramach wykonania inwestycji. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i 

ko cowy punkt trasy. 
1.4.2. Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj ce aktualne 

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementów 
ewidencji i budynków, a tak e sieci uzbrojenia terenu. 

Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno  z  
dokumentacj  projektow , ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2.  Rodzaje materia ów 
Materia ami stosowanymi do odtworzenia osi trasy i punktów wysoko ciowych oraz wykonania 
pomiarów powykonawczych s : 
- s upki betonowe, 
-  pale i paliki drewniane, 
-  rurki i bolce metalowe, 
- p ytki betonowe z krzy em, rurki drenarskie - jako znaki podziemne, 
- repery metalowe - jako znaki wysoko ciowe, 
-  materia y do prac obliczeniowych i kartograficznych, 

 inne materia y akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  bolce metalowe. Pale drewniane umieszczone 
w s siedztwie punktów za amania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie rednice 0,15÷0,20 m i 

ugo  1,5÷1,7 m. Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane o d ugo ci 
oko o 0,30 m i rednicy 0,05÷0,08 m. 
 
3.  SPRZ T 
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3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do odtworzenia trasy i punktów wysoko ciowych oraz pomiarów powykonawczych 
Do odtworzenia trasy i punktów wysoko ciowych oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej nale y 
stosowa  odpowiedni sprz t geodezyjny: 
-  teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
-         tyczki, 
-         aty, 
-         ta my stalowe, szpilki, 
lub inny sprz t akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do prac obliczeniowo 0 kameralnych nale y stosowa  sprz t komputerowy. 
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysoko ciowych oraz pomiarów powykonawczych 
powinien  gwarantowa  uzyskanie  wymaganej  dok adno ci  przy  pracach  pomiarowych,  jak  i  przy  
opracowaniach kartograficznych. 
 
4. TRANSPORT 

Nie wyst puje. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami GUGiK [2÷11] . 
W oparciu o materia y dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi  
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. 
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z 
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie 
ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi  o tym 
Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w 
oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie 
trwania robót. 
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by  poprzedzone uzyskaniem z o rodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, po eniu i stanie punktów osnowy 
geodezyjnej (poziomej i wysoko ciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów. 
 
5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych  
Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych (repery robocze) 
nale y przeprowadzi  poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materia y zawarte w dokumentacji 
projektowej – wspó rz dne g ównych punktów osi trasy przyleg ej do dzia ki drogi nr 160. 
Jako repery nale y wykorzysta  istniej ce punkty osnowy geodezyjnej oznaczone na planie sytuacyjnym 
projektu. Dopuszcza si  korzystanie z innych punktów stanowi cych repery robocze, przy czym ich 
wyznaczenie powinno zosta  dokonane w terenie przez obs ug  geodezyjn  w oparciu o punkty osnowy 
geodezyjnej. 
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów g ównych osi trasy w stosunku do podanych w 
dokumentacji wspó rz dnych tych punktów nie powinny przekracza  3 cm. Rz dne reperów roboczych 
nale y sprawdza  z dok adno ci  do 0,5 cm, stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów 
pa stwowych. 
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5.3. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  przy wykorzystaniu punktów 
osnowy geodezyjnej naniesionych w dokumentacji projektowej.  
Ze wzgl du na skomplikowany charakter wytyczenia skrzy owania, wlotów i wylotów oraz 
wyst powanie du ej ilo ci uków poziomych o ró nych promieniach w ramach wykonywania 
dokumentacji projektowej zosta o wykonane opracowanie w wersji cyfrowej odczytywanej w programie 
AUTOCAD, które mo e zosta  wykorzystane do wytyczenia w terenie projektowanego skrzy owania.  

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej 
od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
mog  by  wi ksze ni  5 cm. 
Rz dne punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych okre lonych 
w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolców 
stalowych. Usuni cie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je 
odpowiednimi znakami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granic  robót. 
 
5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach wymagaj cych 
uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczenia kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y 
stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 m oraz wykopów g bszych ni  1 m. Odleg  mi dzy 
palikami  lub  wiechami  nale y  dostosowa  do  ukszta towania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odleg  ta  co  
najmniej powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie 
zgodnym z dokumentacj  projektow .  
 
5.5.  Wyznaczenie granic pasa drogowego 
Wyznaczenie granic pasa drogowego obejmuje wyznaczenie punktów granicznych kraw dzi pasa drogowego na 
styku z dzia kami s siaduj cymi z pasem drogowym (okre lenie granicy robót). Wyznaczenie granic pasa 
drogowego powinno by  dokonane przez uprawnionego geodet  w porozumieniu z Pa stwowym O rodkiem 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Zgodnie z dokumentacj  projektow  projektowany zakres robót zamyka si  w granicach istniej cego pasa 
drogowego a w rejonie skrzy owania typu ma e rondo równie  po dokonaniu pozyskania terenu na poszerzenie 
pasa drogowego. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na dok adne wyznaczenie granic pasa drogowego 
bezpo rednio w rejonie skrzy owania oraz uków poziomych przy wlotach na skrzy owanie z uwagi na zmian  
trasy drogi wojewódzkiej oraz zmian  trasy drogi gminnej.  
Do wyznaczenia kraw dzi pasa drogowego nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odleg  mi dzy palikami 
lub wiechami nale y dostosowa  do uksztatowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
 
 
5.6.  Przeniesienie i zabezpieczenie punktów poligonowych i punktów osnowy geodezyjnej 
Przed przyst pieniem do prowadzenia robót drogowych nale y w sposób trway wyznaczy  w terenie lokalizacj  punktów 
osnowy geodezyjnej. Lokalizacj  punktów osnowy geodezyjnej nale y okre li  w terenie w oparciu o materiay uzyskane 
przez Wykonawc  Robót w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. W tym celu 
punkty te powinny zosta  wyznaczone w terenie i oznaczone w sposób trwa y. Ewentualne zniszczenie 
lub uszkodzenie punktów osnowy geodezyjnej b dzie wymaga o ich odnowienia, co obci y Wykonawc  
Robót.  
 
5.7. Wykonanie pomiarów powykonawczych 
W pierwszej kolejno ci nale y pomierzy  wznowion  lub za on  osnow  geodezyjn . Nast pnie nale y 
wykona  pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj  G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe”, 
mierz c wszystkie elementy tre ci mapy zasadniczej.  
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Prace obliczeniowe nale y wykonywa  przy pomocy sprz tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre ci na map  
zasadnicz  oraz map  ewidencji gruntów prowadzonych technikami tradycyjnymi nale y wykona  metod  klasyczn  
(kartowanie i kre lenie r czne) lub przy pomocy automatów kre cych (ploterów). 
Wykonan  dokumentacj  geodezyjn  i kartograficzn  nale y skompletowa  zgodnie z przepisami 
Instrukcji 0-3 “Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podzia em na: 
         1 )  dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla Zamawiaj cego, 
         2) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla o rodka dokumentacji. 
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt.2) oraz form  dokumentów nale y 
uzgodni  z o rodkiem dokumentacji. 
Dla Zamawiaj cego nale y skompletowa  nast puj ce materia y: 
-        wtórnik mapy zasadniczej uzupe niony dodatkow  tre ci , 
-        kopie wykazów wspó rz dnych i wysoko ci punktów osnowy poziomej, wysoko ciowej oraz wykazy 
wspó rz dnych punktów granicznych, 
-        kopie protokó ów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron , 
-        kopie opisów topograficznych, 
- kopie szkiców polowych. 
- map  numeryczn . 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysoko ciowych 
oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w 
instrukcjach i wytycznych G ównego Urz du Geodezji i Kartografii lub G ównego Geodety Kraju [2÷11]. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno by  przeprowadzone wed ug nast puj cych zasad: 
-  o  drogi nale y sprawdza  na wszystkich za amaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 

najmniej co 200 m na prostych, 
- robocze punkty wysoko ciowe nale y sprawdza  niwelatorem na ca ej d ugo ci budowanego 

odcinka. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysoko ciowych w terenie 
oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych jest 1 km trasy drogowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym 
nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protoko u z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada Inspektorowi Nadzoru. 
Odbiór robót zwi zanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych nast puje po przed eniu 
skompletowanej dokumentacji technicznej zgodnie z pkt. 5.7 n/n ST. 
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9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za kilometr nale y przyjmowa  na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokó u z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji 
geodezyjnej (pomiary powykonawcze). 

Cena wykonania robót obejmuje: 
-  sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
- uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenia granic pasa drogowego  
-        wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych 
-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- przeniesienie punktów poligonowych, 
- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w wypadku ich zniszczenia w trakcie prowadzonych 

robót 
-  wykonanie pomiarów powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na map  zasadnicz . 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10. 1.  Normy 

1. PN-76/N-02207  Geodezja. Podstawowe nazwy, okre lenia, oznaczenia. 
 
10.2.  Inne dokumenty 

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna. 
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji. 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe. 
8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. 
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 

11. Ustawa  z  dnia  17.05.89  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U  Nr  30,  poz.  163  z  
pó niejszymi zmianami) 
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH  I – V KAT.  

l.  WST P 

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem wykopów w gruntach I – V kat. w ramach przebudowy budynku 
Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. 
gruntu 1964/4 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w n / n SST maj  zastosowanie przy wykonywaniu wykopów w gruntach kat. I - V. Dokadna lokalizacja 
wedug Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 

1.4.1. G boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej Robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 

1.4.2. Wykop p ytki – wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 

1.4.3. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych 
z tras  drogow . 

1.4.4.  Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, 
okre lona wed ug wzoru: 

ds

d
SI  

gdzie: 

d  -  g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu [Mg/m3], 

ds  - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, 
okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s ca do oceny 
zag szczenia gruntu w Robotach ziemnych. 

1.4.5. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, 
okre lona wg wzoru: 

10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

               d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

1.4.6. Pozosta e okre lenia -  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
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Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w SST D.M.00.00.00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót oraz za. ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIA Y (GRUNTY) 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 

Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00. 

 
2.2. Podzia  gruntów 

Podstaw  podzia u gruntów i innych materia ów na kategorie wzgl dem trudno ci ich odspajania 
zosta y podane w tablicy 1. W wymienionej tablicy okre lono przeci tne warto ci g sto ci 
obj to ciowej gruntów i materia ów w stanie naturalnym oraz wspó czynników spulchnienia.  

Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 2. 
 
Tablica 1. Podzia  gruntów i innych materia ów na kategorie wg [8] 
 

 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materia u 

sto  
obj to ciow
a w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci tne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

obj to ci1) 
 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 

15,7 
11,8 
9,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek  gliniasty,  py  i  lessy  wilgotne,  twardoplastyczne  i  
plastyczne 
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm 
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem 
lub odpadkami drewna 
wir bez spoiwa lub ma ospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, py  i lessy ma owilgotne, pó zwarte 
Nasyp zle y z piasku gliniastego, py u i lessu z gruzem, 

uczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 
40 mm 

18,6 
18,6 

 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 Glina,  glina  ci ka  i  i y  wilgotne,  twardoplastyczne  i  
plastyczne, bez g azów 

 
19,6 

 
od 20 do 30 

 
 
 
 
4 

Nasyp zle y z gliny lub i u z gruzem, t uczniem i odpadkami 
drewna  lub  g azami  o  masie  do  25  kg,  stanowi cymi  do  10%  
obj to ci gruntu 
Glina, glina ci ka i i y ma owilgotne, pó zwarte i zwarte 
Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi do 10% 
obj to ci gruntu 

 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 

 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 
5 

Glina  zwa owa  z  g azami  do  50  kg  stanowi cymi  10 30% 
obj to ci gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 
w blokach ponad 50 kg 
Margle mi kkie lub rednio twarde s abo sp kane 
 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 

Tablica 2. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205 [4] 
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Lp. Wyszczególni
enie 

Jed- Grupy gruntów 

 ciwo ci nostki Niewysadzinowe tpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 
niegliniasty 

 wir 
 pospó ka 
 piasek gruby 
 piasek redni 
 piasek 

drobny 
 el 

nierozpadow
y 

 piasek 
pylasty 

 zwietrzelina 
gliniasta 

 rumosz 
gliniasty 

 wir 
gliniasty 

 pospó ka 
gliniasta 

ma o 
wysadzinowe 
 glina piasz-    

czysta 
zwi a, 
glina 
zwi a, 
glina pylasta 
zwi a 

 , i  
piaszczys-ty, 
 pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
 piasek 

gliniasty 
 py , py  

piasz-czysty 
 glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

  warwowy 
2 Zawarto  

cz stek 
 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3 Kapilarno  
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wska nik 
piaskowy WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by  przez  Wykonawc  wykorzystane  w  
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów oraz grunty stanowi ce nadmiar wykopów 
powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do 
obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru mo e 
nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z 
powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 

 
3. SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 

Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00. 
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu  na  w ciwo ci  gruntu  zarówno  w  miejscu  jego  naturalnego  zalegania,  jak  te  w  czasie  
odspajania, transportu, wbudowania i zag szczania. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania wykopów 

Do wykonania wykopów nale y stosowa : 
- koparki, 
- spycharki, 
- równiarki samojezdne, 
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 
- p yty wibracyjne. 
Sprz t u ywany w Robotach ziemnych powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i uzyska  akceptacj  
Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 

Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00. 
 
4.2.  Transport przy wykonywaniu wykopów 

Wybór rodków transportu oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu, jego 
obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno rodków 
transportowych powinna by  dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do odspajania gruntu a 
nast pnie jego za adunku na rodki transportowe. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzgl dniaj ce warunki w jakich wykonywane b  Roboty przy wykonywaniu wykopów. 
 
5.2.  Wykonanie wykopów 

5.2.1. Przygotowanie pod a 

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y w obr bie ich podstawy zako czy  Roboty 
przygotowawcze okre lone w SST D.01.01.01, D.01.02.01 i D.01.02.04. 
 

5.2.2. Prowadzenie wykopów 

Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do 
budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo 
od powy szego wymagania wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odk ad.  
Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja  go do g boko ci oko o 0,5 metra powy ej 
projektowanych rz dnych robót ziemnych. 
 
5 2.3. Zasady wykonania wykopów 
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Wykopy powinny by  wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, 
zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
W celu zapewnienia w ciwego wykonania wykopów osiadania nale y przestrzega  nast puj cych 
zasad: 
a) Wykopy nale y wykonywa  warstwami, grunty o ró nych w ciwo ciach nale y zdejmowa  

oddzielnie 
b) Wykopy nale y prowadzi  w taki sposób, aby nie nast pi o przeg bienie wykopów oraz naruszenie 

gruntu pod a na g boko ci wi kszej, ni  przewiduje to Dokumentacja Projektowa 
c) Grunt pozyskany z wykopów stanowi cy nadmiar ziemi powinien bezzw ocznie zosta  wywieziony 

na odk ad. 
 
5.2.4.   Wykonywanie wykopów w okresie deszczów 

W celu zabezpieczenia wykopu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy po 
zako czeniu Robót ziemnych powinny by  równe i mie  spadki potrzebne do prawid owego 
odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  nie zag szczonej warstwy pod a do dnia nast pnego. 
Je eli warstwa gruntu pod a uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy  jej i 
zag ci  w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to mo e on nakaza  Wykonawcy usuni cie 
wadliwej warstwy. 
 
5.2.5.   Wykonywanie wykopów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów w temperaturze, przy której nie jest mo liwe osi gni cie 
w pod u wymaganego wska nika zag szczenia gruntów. W czasie du ych opadów niegu wykonywanie 
wykopu powinno by  przerwane. Przed wznowieniem prac nale y usun nieg z powierzchni wykopu. 

 

5.3. Ruch budowlany 

Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) 
powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 metra. 
Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch 
maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej 
warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 

 

5.4.  Zag szczanie pod a. 

Warstwa pod a powinna by  zag szczona jak najszybciej po wykonaniu wykopu z zastosowaniem 
sprz tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków. 

 
5.4.1.   Wilgotno  gruntu 

Wilgotno  gruntu pod a w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z 
tolerancj  od   -20%  do    +  10%  jej  warto ci.  Je eli  wilgotno  naturalna  gruntu  jest  ni sza  od  
wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% jej warto ci, to wilgotno  gruntu nale y zwi kszy  przez 
dodanie wody. 

Je eli wilgotno  gruntu jest wy sza od wilgotno ci optymalnej o ponad 10% jej warto ci, grunt nale y 
osuszy  w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona  drena  z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. Sposób osuszenia gruntu powinien by  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadzi  laboratoryjnie, z cz stotliwo ci  okre lon  w  p. 
6.3.1. 
 
5.4.2.   Wymagania dotycz ce zag szczenia. 

Zag szczenie gruntu w wykopach powinno spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci 
wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 3. 
 
 Minimalna warto  Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 
korpusu i dróg 

ekspresowych 
ruch ci ki 

i bardzo ci ki 
ruch mniejszy 
od ci kiego 

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na g boko ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

Je eli grunty rodzime w wykopach nie spe niaj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed 
eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do warto ci Is, podanych w tablicy 1. 

Je eli warto  wska nika zag szczenia okre lona j.w. nie mo e by  osi gni ta przez bezpo rednie 
zag szczenie pod a to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj ce 
uzyskanie wymaganej warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy pod a nie jest wystarczaj ce to 
Wykonawca powinien spulchni  warstw , doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie 
zag ci . 
Je eli powtórne zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia 
Wykonawca powinien usun  warstw  i wbudowa  nowy materia , o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli 
na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy. 
 
5.5. Dok adno  wykonania wykopów 

Przy wykonywaniu wykopów obowi zuj  nast puj ce wymagania: 

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie mo e by  wi ksze 
ni  10 cm, 

- ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych Robót ziemnych nie mo e przekracza   +1 i -3 cm, 
-  szeroko  korony nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10  cm,  a  

kraw dzie korony nie powinny mie  wyra nych za ama , 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 

6.2.1.  Sprawdzenie jako ci wykonania wykopów 

Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami 
okre lonymi w p. 2.2 oraz 5.2 n / n Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
c) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
d) zag szczenie pod a gruntowego w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w punkcie 5.2. 
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6 2.1.2.   Badania kontrolne prawid owo ci wykonania wykopu 

Badania kontrolne prawid owo ci wykonania wykopu polegaj  na sprawdzeniu: 
a) odwodnienia wykopów 
b) przestrzegania ogranicze  okre lonych w p. 5.2.3.3 i p. 5.2.3.4, dotycz cych wykonywania 

wykopów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.2.1.3.   Sprawdzenie zag szczenia pod a  

Sprawdzenie zag szczenia pod a polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika 
zag szczenia IS z warto ciami okre lonymi w p. 5.4.2.  
Oznaczenie wska nika zg szczenia IS powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-12 [10]. 
Zag szczenie nale y kontrolowa  nie rzadziej ni : 

-  raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku okre lania IS, 
Wyniki kontroli zag szczenia gruntu Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów kontrolnych. 
Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy pod a powinna by  potwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
6.2.1.4.   Pomiary kszta tu wykopu 

Pomiary kszta tu wykopu obejmuj  kontrol : 
-  szeroko ci korony korpusu. 
Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu na poziomie 
wykonywanego wykopu z szeroko ci  wynikaj  z wymiarów geometrycznych okre lonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru wykopów. 

6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a)  oznacze  laboratoryjnych, 
b)  dziennika budowy, 
c)  dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d)  protokó ów odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.  
 
6.3.2.  Sprawdzenie szeroko ci korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza si  z zastosowaniem ta my, szablonu, aty, w odst pach co 100 m na 
prostych, co 50 m na uku, a tak e w miejscach, które budz  w tpliwo ci. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog  przekracza  warto ci 
dopuszczalnych, podanych w p. 5.5. 
 
6. 3. 3.    Sprawdzenie rz dnych powierzchni korpusu ziemnego 
Pomiar przeprowadza si   z zastosowaniem niwelatora z cz stotliwo ci  wg p. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog  przekracza  warto ci dopuszczalnych, podanych w    
p. 5.5. 
 
6. 3.4.    Sprawdzenie równo ci powierzchni korpusu 
Sprawdzenie przeprowadza si  z zastosowaniem aty o d ugo ci 3 m. z cz stotliwo ci  wg     p. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog  przekracza  warto ci dopuszczalnych, podanych w   
p. 5.5. 
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6. 3.5. Sprawdzenie spadku pod nego powierzchni korpusu 

Kontrol  spadków pod nych nale y oprze  na ocenie rz dnych wysoko ciowych, pomierzonych 
niwelatorem z cz stotliwo ci  podan  w p. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog  przekracza  warto ci dopuszczalnych, podanych w    
p. 5.5. 
 
6. 3.7.  Sprawdzenie zag szczenia pod a 

Sprawdzenie przeprowadza si  na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych bada  bezpo rednich. 
Badania zag szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si  w górnych warstwach pod a do 

boko ci ok. 0,5 m poni ej jego korony. Kontrol  zag szczenia pod a przeprowadza si  wed ug 
metod podanych w p. 5.5.2. 
Zag szczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje si  za zgodne z wymaganiami, je eli wyniki bada  
kontrolnych wska nika zag szczenia spe nia  b  warunek: Is nie mniej ni  Is wymagane w p. 5.5. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
Obj to  nasypów b dzie ustalona w m3 na podstawie oblicze  z przekrojów poprzecznych. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór Robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres Robót poprawkowych do wykonania, 
a Wykonawca wykona je na w asny koszt w ustalonym terminie. 

 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

atno  za 1 m3 wykonanego wykopu b dzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jako ci Robót w 
oparciu o pomiary i wyniki bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania wykopów obejmuje: 

-  prace pomiarowe i oznakowanie Robót, 
- wykonanie wykopu z transportem nadmiaru gruntu na odk ad, 
- profilowanie powierzchni wykopu z nadaniem spadków i pochyle  zgodnych z Dokumentacj  

Projektow  i SST, 
-  wyprofilowanie odk adu, 
-  rekultywacj  odk adu, 
-  odwodnienie terenu Robót, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych dotycz cych w szczególno ci 

ciwo ci pod a, wska nika zag szczenia pod a. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów. 
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2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493  Oznaczanie kapilarno ci biernej. 
5.
  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

 
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  

bromow . 
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni i 

pod a przez obci enie p yt  
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako pod a 

nawierzchni podatnych. 

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspó czynnika filtracji gruntów 

sypkich na podstawie uziarnienia i porowato ci. 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego. 

 
10.2. Inne dokumenty 

14. Wykonanie i odbiór Robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa, 1978 

15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych - IBDiM, 1997 
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D.03.00.00          OBRZE A I  KRAW NIKI     
 
D.03.01.01  KRAW NIKI BETONOWE 

1.  WST P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru kraw ników 
betonowych w ramach przebudowy budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w Supra lu 
przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 1964/4 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycz  robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych 
20 30 cm na awie betonowej  cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej zlokalizowanych po obu stronach jezdni . 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Kraw niki uliczne -  kraw niki  sk adaj ce  si  z  elementów  betonowych  lub  kamiennych  i  

stanowi ce odgraniczenie pasa jezdnego ulicy od pasów chodnikowych. 
1.4.2. awa - warstwa no na s ca do umocnienia kraw nika oraz przenosz ca obci enie 

kraw nika na grunt. 
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u ziemnym lub awie. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.  Materia y do wykonania kraw ników 
Materia ami stosowanymi przy ustawianiu kraw ników zgodnie z zasadami n/n ST s : 
2.2.1. Kraw niki betonowe 
Kraw niki betonowe prostok tne ci te typu ulicznego (U) o wymiarach 20x30x100 cm i 15x30x100 cm, gat. I, z betonu 
klasy B30, powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-80/6775-03/04 [12], BN-80/6775-03/01 [11] oraz Komunikatu 
PKNMiJ z dnia 29 maja 1987 r. [15]. Wytrzyma  betonu na ciskanie powinna by  zgodna z PN-B-06250 [8] 
dla danej klasy betonu, nasi kliwo  - nie powinna by  wi ksza ni  4 %. 
Odporno  na dzia anie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [8] - stopie  mrozoodporno ci F 75.  
cieralno  na tarczy Boehmego wedug BN-80/6775-03.04 [12] nie powinna przekracza  dla gatunku I - 3 mm. 

No no  elementów zgodnie z norm  BN-80/6775-03.04 [12] oraz Komunikatem Polskiego Komitetu 
Normalizacji, Miar i Jako ci z dnia 29 maja 1987 r. [15] nie powinna by  mniejsza ni  31,6 kN. 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/04 [12] 
powinny wynosi : 
-  d ugo       8 mm, 
-  szeroko , wysoko     3 mm. 
2.2.1.2.   Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych 
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Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy. 
Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekracza  warto ci 
podanych w tablicy 1. 
 
 

Tablica 1.   Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników 

 
Rodzaj wad i uszkodze  

Dopuszczalna wielko  wad 
i uszkodze  

 Gatunek I Gatunek II 
Wkl  lub wypuk  powierzchni górnej, wichrowato  
powierzchni i kraw dzi 

 
2 

 
3 

 ograniczaj ce powierzchnie górne ( cieralne), 
mm 

niedopuszczalne 

Szczerby i ograniczaj ce pozosta e kraw dzie   
uszkodzenia liczba, max 2 2 
kraw dzi i naro y - ugo , mm, max 20 40 
 - boko , mm, max 6 10 
 
2.2.1.3.   Sk adowanie 
Kraw niki betonowe powinny by  skadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na pod u wyrównanym i 
odwodnionym z zastosowaniem podkadek i przekadek u onych w pionie jedna nad drug . 
Wymiary przekroju poprzecznego podk adek i przek adek nie powinny by  mniejsze ni : grubo  2,5 cm, 
szeroko  5 cm, a d ugo  przek adek powinna by  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  kraw nika. 
2.2.2. Beton zwyk y kl. B15, spe niaj cy wymagania PN-B-06250 [8] 
2.2.3. Cement 
Cement portlandzki do betonu i na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  marki nie mniejszej 
ni  35, odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-B-19701 [6]. 
Cement u yty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraw ników powinien 
odpowiada  normie PN-B-19701 [6]. 
Sk adowanie i okres przechowywania powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 
2.2.4. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna by  odmiany “1” i odpowiada  
wymaganiom PN-B-32250 [7]. 
2.2.5.  Piasek naturalny odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-B-06711 [3]. 
2.2.6. Masa zalewowa 
Do zalewania spoin kraw ników ustawianych na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw , 
nale y (co 50 m) nad szczelin  dylatacyjn awy u ywa  bitumicznej masy zalewowej wg BN-74/6771-04 [10]. 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Sprz t do ustawienia kraw ników 
Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 
-  wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Transport materia ów do wykonania kraw ników 
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4.2.l. Kraw niki 
Kraw niki mo na przewozi rodkami transportu po osi gni ciu wytrzyma ci minimum 0,7 redniej 
wytrzyma ci badanej serii próbek. Kraw niki na rodkach transportowych nale y uk ada  w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  
i  uszkodzeniem  w  czasie  transportu,  górna  warstwa  nie  powinna  wystawa  poza  ciany  rodka  
transportu wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B15 
Ze wzgl du na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej mo e on by  transportowany 
samochodami wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania w ciwej konsystencji. 
4.2.3. Cement 
Transport cementu powinien odbywa  si  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [13]. 
4.2.4. Piasek naturalny 
Transport kruszywa powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce 
wszystkie warunki w jakich b  wykonywane roboty zwi zane z ustawianiem kraw ników. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie koryta pod awy 
Wykop koryta pod awy nale y wykona  zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 
wed ug normalnej metody Proctora. 
5.2.2. Wykonanie awy betonowej 
awy betonowe z oporem nale y wykona  z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton roz cielony w 

szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównany warstwami. awa powinna by  
zag szczona przez ubicie lub wibrowanie. 
Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2], przy czym nale y co 50 m 
stosowa  szczeliny dylatacyjne, wype nione bitumiczn  mas  zalewow , odpowiadaj  wymaganiom    
BN-74/6771-04 [10]. 
Szczeliny nale y starannie oczy ci  na pe  wysoko awy i osuszy  przed zalaniem ich bitumiczn  
mas  zalewow . Przed zalaniem nale y podgrza  mas  zalewow  do temperatury 150÷170 C. 
5.2.4. Ustawienie kraw nika 
Kraw niki nale y ustawia  zgodnie z lokalizacj  podan  w dokumentacji projektowej na awach 
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 5 cm, po zag szczeniu. 
W przypadku regulacji pionowej kraw ników aw  betonow  po usuni ciu prefabrykatu nale y oczy ci  
z lu nego materia u, a nast pnie uzupe ni  betonem w szalunku do wymaganej niwelety. 
Tylna cianka kraw nika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem, 

uczniem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym. 
Na ukach mo na ustawia  kraw niki ukowe lub krótkie, odpowiednio doci te. uki o promieniu 
powy ej 15 m mo na wykona  z kraw ników ulicznych prostych. 
wiat o kraw ników od strony jezdni powinno wynosi  12 cm. 

Górna powierzchnia kraw ników 15 30 cm, stanowi cych opór dla nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych, 
powinna znajdowa  si  na poziomie projektowanej warstwy cieralnej jezdni.  
Niweleta pod na kraw nika powinna by  zgodna z projektowan  niwelet  jezdni drogi. 
5.2.5. Wype nienie spoin 
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  1 cm. Spoiny kraw ników nale y wype ni  zapraw  
cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. 
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Spoiny przed wype nieniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami 
temperatury kraw niki o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  
zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy. 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Kontrola przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materia ów deklaracje 
zgodno ci oraz wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich 
wyniki In ynierowi w celu akceptacji materiaów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST. 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, sk adaj cych si  na ogólny element. 
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z dokumentacj  projektow , ustaleniami 
zawartymi w pkt. 5 n/n ST oraz w zakresie bada  i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami, nie rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia roboczego. 
6.4.  Kontrola po wykonaniu robót 
6.4.1. Sprawdzenie aw fundamentowych 
6.4.1.1.   Sprawdzenie wytrzyma ci gwarantowanej betonu awy 
Badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie próbek normowych, tj. sze ciennych o wymiarze boku 150 
mm nale y wykona  zgodnie z PN-B-06250 [8]. 
6.4.1.2.  Sprawdzenie profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj   projektow  
Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne 
odchylenia mog  wynosi   1 cm na ka de 100 m awy. Sprawdzenie rz dnych niwelety nale y wykona  
za pomoc  niwelatora. 
6.4.1.3.   Sprawdzenie wymiarów aw z dokumentacj  projektow  
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje 
wymiarów wynosz : 
-  dla wysoko ci                   10 % wysoko ci projektowanej, 
- dla szeroko ci awy                 20 % szeroko ci projektowanej. 
6.4.1.4.   Sprawdzenie równo ci górnej powierzchni awy 
Równo  górnej powierzchni awy nale y sprawdza  przez po enie w dwóch punktach, na ka de 100 m 
awy, czterometrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e 
przekracza  1 cm. 
6 4.1.5.   Sprawdzenie odchylenia linii awy od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii awy od projektowanego kierunku nie mo e przekracza   2 cm na 100 m 
wykonanej awy. 
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 

6.4.2.1.   Dopuszczalne odchylenie linii kraw nika w planie 

Dopuszczalne odchylenie linii kraw nika w planie od linii projektowanej mo e wynosi   1  cm  na  
ka de 100 m ustawienia kraw nika. 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety kraw ników 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej mo e 
wynosi   1 cm na ka de 100 m badanego niwelacj  ci gu kraw nika. 
6.4.2.3.   Równo  górnej powierzchni kraw ników 
Równo  górnej powierzchni kraw ników nale y sprawdza  przez przy enie w dwóch punktach na 
ka de 100 m kraw nika, 3-metrowej aty.  
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm. 
6.4.3.4.   Dok adno  wype nienia spoin 
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Dok adno  wype nienia spoin nale y bada  na ka dych 10 metrach ustawionego kraw nika. 
Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko . 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 metr (m) ustawionego kraw nika betonowego. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Do odbioru Wykonawca 
przedstawi wszystkie za wiadczenia o jako ci materia ów, wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli 
materia ów i robót. 

8.2.   Rodzaje odbiorów 
Roboty obj te niniejsz  ST podlegaj  nast puj cym odbiorom: 

a)  odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu ( awa betonowa, podsypka), 
b)  odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót obj tych n/n SST) 
c)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m kraw nika nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci wykonanych robót 
na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  dostarczenie na miejsce wbudowania materia ów podstawowych i pomocniczych, 
-  wykonanie szalunku awy fundamentowej, 
-  dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, 
-  przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
-  ustawienie kraw ników, 
-  przygotowanie zaprawy cementowej i wype nienie ni  spoin, 
-  zalanie spoin bitumiczn  mas  zalewow , 
-  zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
-  przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1.  Normy 
1.   PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2.   PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. 
3.   PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4.   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego. 
5.   PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 



35 
 

6.   PN-B-19701 Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci. 
7.   PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8.   PN-B-06250 Beton zwyk y. 
9.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki. 
10.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
11.   BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
12.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe. 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

14. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotycz ce deklaracji zgodno ci wydawanej przez 
dostawców. 

 
10.2.  Inne dokumenty 
15. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako ci z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca 

1989 r. w sprawie zmian do norm bran owych.  
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D.03.02.01 OBRZE A BETONOWE 

1.  WST P                           

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z 
ustawieniem obrze y betonowych w ramach przebudowy budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowy 
wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 1964/4. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  ustawienia: 
- obrze y betonowych   20 6 cm ma awie betonowej z oporem. 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

1.4.2. – awa betonowa - warstwa no na s ca do umocnienia obrze a oraz przenosz ca obci enie 
obrze a na grunt. 

1.4.3.  Podsypka - warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u ziemnym lub awie. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , SST i poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materia y do wykonania obrze y betonowych 
Materia ami stosowanymi przy ustawieniu obrze y betonowych zgodnie z zasadami n/n SST s : 
2.2.1. Obrze a betonowe 
Obrze a betonowe 6x20x75 cm oraz obrze a betonowe 8x30x75 cm  gat. I, powinny spe nia  wymagania 
normy BN-80/6775-03/04 [8] i BN-80/6775-03/01 [7] oraz Komunikatu Polskiego Komitetu Normalizacji, 
Miar i Jako ci z 30 lipca 1989 r. [9], z betonu produkowanego wg PN-B-06250 [2], klasy B30. 
Wytrzyma  betonu na ciskanie powinna by  zgodna z PN-B-06250 [2] dla danej klasy betonu, 
nasi kliwo  - nie powinna by  wi ksza ni  4%.  
Odporno  na dzia anie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [2] - stopie  mrozoodporno ci F150.  
cieralno  na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03/04 [8] nie powinna przekracza  dla obrze y 

gat. I - 3 mm, no no  elementów - nie powinna by  mniejsza od 2,3 kN. 

2.2.2 Materia y na awy i masa zalewowa 

Materia y na awy i masa zalewowa powinny odpowiada  wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 
„Kraw niki betonowe” pkt 2. 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y wg BN-80/6775-03/04 [8] podano w pkt. 2.2.1.1 SST D.08.01.01. 
2.2.1.2.   Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nale y przyjmowa  zgodnie z pkt. 2.2.1.2 SST D.08.01.01. 
2.2.1.3.   Sk adowanie 
Skadowanie obrze y powinno odbywa  si  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.3 SST D.08.01.01. 
2.2.2. Piasek naturalny 
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Piasek do wykonania podsypki oraz wype nienia spoin wg PN-B-11113 [4]. 
2.2.3. Woda 
Woda stosowana do podsypki, powinna by  odmiany “1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
 
3.  SPRZ T 

3.1  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do ustawiania obrze y 
Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu pomocniczego. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Transport materia ów do wykonania obrze y 
4.2.1  Obrze a betonowe 
Transport obrze y betonowych powinien by  zgodny z pkt. 4.2.1 SST D.08.01.01 “Kraw niki 
betonowe”. 
4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B 10 

Ze wzgl du na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej mo e on by  transportowany 
samochodami wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania w ciwej konsystencji. 
4.2.3. Piasek naturalny 
Wymagania dla transportu piasku podano w pkt. 4.2.4 SST D.08.01.01 “Kraw niki betonowe”. 
4.2.4. Woda 
Woda powinna by  transportowana zgodnie z zasadami przedstawionymi PN-B-32250 [5]. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzgl dniaj ce  warunki  w  jakich  wykonywane  b  roboty  zwi zane  z  ustawianiem  obrze y  
betonowych. 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wykonanie koryta pod awy 

Wykop koryta pod awy nale y wykona  zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiada  wymiarom  awy  w  planie  z  uwzgl dnieniem  w  szeroko ci  dna  
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug 
normalnej metody Proctora. 
5.2.2. Wykonanie awy betonowej 

awy betonowe z oporem nale y wykona  z betonu klasy B10 w szalowaniu. Beton roz cielony w 
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównany warstwami. awa powinna by  
zag szczona przez ubicie lub wibrowanie. 

Betonowanie  aw  nale y  wykonywa  zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06251,  przy  czym  nale y  co  50  m  
stosowa  szczeliny dylatacyjne, wype nione bitumiczn  mas  zalewow , odpowiadaj  wymaganiom  
BN-74/6771-04. 
Szczeliny nale y starannie oczy ci  na pe  wysoko awy i osuszy  przed zalaniem ich bitumiczn  
mas  zalewow . Przed zalaniem nale y podgrza  mas  zalewow  do temperatury 150÷170 C. 
5.2.3. Ustawienie obrze y 
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Obrze a nale y ustawi  na awie betonowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2. 
Na ukach mo na ustawia  obrze a ukowe lub krótkie obrze a odpowiednio doci te. uki o promieniu 
powy ej 15 m mo na wykona  z obrze y prostych. 
5.2.3.1.   Wysoko  obrze a 
Wysoko  obrze a nad nawierzchni  powinna wynosi  5 cm.  
5.2.3.2.   Niweleta obrze a 
Niweleta obrze a powinna by  zgodna z projektowan  niwelet  ci gu komunikacyjnego  
5.2.3.3.   Spoiny 
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm i powinny zosta  wypenione piaskiem na pe  ich g boko . 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Kontrola przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materiaów deklaracje zgodno ci oraz wykona  
badania materiaów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich wyniki In ynierowi w celu akceptacji materiaów, 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST. 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, sk adaj cych si  na ogólny element. 
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami 
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie bada  i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami, nie rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia roboczego. 
6.4.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.4.1. Sprawdzenie jako ci materia ów 
Sprawdzenie jako ci u ytych materiaów nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST. 
6.4.2. Sprawdzenie aw fundamentowych 

6.4.2.1.   Sprawdzenie wytrzyma ci gwarantowanej betonu awy 

Badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie próbek normowych, tj. sze ciennych o wymiarze boku 150 
mm nale y wykona  zgodnie z PN-B-06250. 
6.4.2.2. Sprawdzenie profilu pod nego górnej powierzchni aw z Dokumentacj  Projektow  

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne 
odchylenia mog  wynosi   1 cm na ka de 100 m awy. Sprawdzenie rz dnych niwelety nale y wykona  
za pomoc  niwelatora. 
6.4.2.3.   Sprawdzenie wymiarów aw z Dokumentacj  Projektow  

Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje 
wymiarów wynosz : 

-  dla wysoko ci                   10 % wysoko ci projektowanej, 
- dla szeroko ci awy                   20 % szeroko ci projektowanej. 
6.4.2.4. Sprawdzenie zgodno ci wymiarów szeroko ci górnej powierzchni aw z     Dokumentacj  

Projektow  

Tolerancja wymiarów szeroko ci górnej powierzchni aw z Dokumentacj  Projektow  wynosi   20 % 
szeroko ci projektowanej. 
6.4.2.5.   Sprawdzenie równo ci górnej powierzchni awy 

Równo  górnej powierzchni awy nale y sprawdza  przez po enie w dwóch punktach, na ka de 100 m 
awy, czterometrowej aty. 
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Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm. 

6 4.2.6.   Sprawdzenie odchylenia linii awy od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii awy od projektowanego kierunku nie mo e przekracza   2 cm na 100 m 
wykonanej awy. 
6.4.3. Sprawdzenie ustawienia obrze y 
6.4.3.1.   Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrze y w planie 

Dopuszczalne odchylenie linii obrze y w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi  wi cej ni   2 cm na ka de 100 
m ustawienia obrze a. 
6.4.3.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej paszczyzny obrze y od niwelety projektowanej mo e wynosi            1 cm na 
ka de 100 m badanego niwelacj  ci gu obrze a. 
6.4.3.3.   Sprawdzenie górnej powierzchni obrze y 
Równo  górnej powierzchni obrze y nale y sprawdza  przez przy enie w dwóch punktach na ka de 
100 m obrze a, 4-metrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni  obrze a i przy on at  nie mo e przekracza  12 mm. 
6.4.3.4.   Sprawdzenie wype nienia spoin 
Sprawdzenie  wype nienia  spoin  nale y  bada  na  ka de  10  m  ustawionego  obrze a.  Spoiny  musz  by  
wype nione ca kowicie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m (metr) ustawionych obrze y betonowych, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno ci, wyniki pomiarów i bada  z bie cej 
kontroli materia ów i robót. 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór obrze y obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za  1  m  ustawionych  obrze y  nale y  przyjmowa  zgodnie  z  obmiarem  i  ocen  jako ci  
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  dostarczenie materia ów,  
-        wykonanie koryta, 
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-  przygotowanie i roz cielenie podsypki piaskowej, 
-  ustawienie obrze y, 
-  wype nienie spoin piaskiem, 
-  obsypanie zewn trznej ciany obrze y gruntem wraz z jego ubiciem, 
- przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1.  Normy 

1.   PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwyk y. 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

4.   PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

5.   PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki. 

7.   BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

8.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe. 

 
10.2.  Inne dokumenty 

1. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako ci z dnia 29 maja 1987 r. i z 30 lipca 
1989 r. w sprawie zmian do norm bran owych.  
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D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01 PROFILOWANIE I  ZAG SZCZANIE POD A 

1. WST P 

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru  Robót  zwi zanych  z  wykonaniem  zag szczania  pod a  gruntowego  w  ramach  przebudowy  
budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr 
ewid. gruntu 1964/4. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 . 

1.3. Zakres Robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  r cznego wykonania koryta g . 
70  cm  w  gruncie  kat.  II-IV  z  profilowaniem  i  zag szczaniem  pod a.  Dok adna  lokalizacja  w/g  
Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania. 

1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  wykonanych  Robót  oraz  za  ich  zgodno  z  
Dokumentacj  Projektow , SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
2. MATERIA Y 

Nie wyst puj . 
3. SPRZ T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00. 
3.2. Sprz t do wykonania koryta z profilowaniem i zag szczaniem pod a 

Do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a nale y stosowa : 

-  drobny sprz t r czny, 
* ubijaki mechaniczne, p yty wibracyjne oraz inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00. 
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4.2. Wykonanie Robót 

Wydobyte kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu samochodowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
Przed rozpocz ciem Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram Robót, uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b  wykonywane 
Roboty zwi zane z  wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a. 
5.2. Wykonanie Robót 

5.2.1.   Wykonanie koryta 

Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na 
poszerzeniach lub w przypadku Robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania powinien by  zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta nale y odwie  na odk ad w miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru.  
5.2.2. Profilowanie pod a 

Przed rozpocz ciem Robót nale y wytyczy  po enie pod a podlegaj cego profilowaniu i 
zag szczaniu. Sposób wytyczenia powinien umo liwia  wyprofilowanie i zag szczenie pod a i 
uk adanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 
lub przez Inspektora Nadzoru. 
Paliki do kontroli ukszta towania pod a w planie i profilu powinny by  wcze niej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Robót przez Wykonawc .   
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . 
Nale y usun  b oto i grunt, który uleg  nadmiernemu zawilgoceniu. 
Je eli rz dne pod a przed profilowaniem nie wymagaj  dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonego pod a jego powierzchni  nale y 
dog ci  w  sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u, to Wykonawca 
powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru, dowie  dodatkowy 
grunt i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w p. 5.2.3. 
Do profilowania pod a nale y stosowa  sprz t wskazany w p. 3 w zale no ci od szeroko ci 
profilowanego pod a, trudno ci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3. Zag szczanie pod a 

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczania przy u yciu p yt 
wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodost pnych dla walców, zachowuj c 
optymaln  wilgotno  zag szczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu 
powinny by  naprawione przez Wykonawc  w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  poprzez oznaczanie wska nika zag szczenia [IS]  zgodnie  z  BN-
77/8931-12 [7]. 

Minimalna warto  wska nika zag szczenia pod a (IS) wynosi: 
a) górna warstwa korpusu o grubo ci 20 cm             - 1,00, 
b) na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni Robót ziemnych lub terenu: 

- dla ruchu ci kiego i bardzo ci kiego                       - 1,00, 
- dla ruchu mniejszego od ci kiego                     - 0,97. 
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Wilgotno  gruntu pod a przy zag szczaniu nie powinna ró ni  si  od wilgotno ci optymalnej o wi cej 
ni  20% jej warto ci. 
5.2.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag szczonego pod a 

Pod e po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 

Je eli po wykonaniu Robót nast pi przerwa w robotach, to powinien on zabezpieczy  pod e przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przyst pieniem do uk adania podbudowy nale y odczeka  do czasu jego naturalnego osuszenia. Je eli 
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na w asny 
koszt. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST D.M.00.00.00. 

6.2. Kontrola jako ci w czasie wykonywania Robót 

Badania i pomiary w czasie Robót przy profilowaniu i zag szczaniu pod a podano w tablicy 1. 
Tablica l.   Cz stotliwo  bada  kontrolnych 

 
  Cz stotliwo  bada  

Lp. Wyszczególnienie bada  Minimalna liczba bada  na 
dziennej dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
przypadaj ca na jedno 

badanie (m2) 
1. Równo  poprzeczna i pod na  

Spadki poprzeczne 
Rz dne pod a 
Ukszta towanie osi w planie 

boko  
Szeroko  

 
 

Z cz stotliwo ci  gwarantuj  spe nienie wymaga  przy 
odbiorze, okre lonych w p. 6.2. 

 
 

2. Zag szczenie, 
Wilgotno  gruntu 
- badanie wska nika 
zag szczenia 

 
2 

 
600 

 
Wska nik zag szczenia nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [7] przynajmniej w dwóch punktach, 
wybranych losowo na ka dej dzia ce roboczej. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug metody Proctora jest niemo liwe ze 
wzgl du na gruboziarniste uziarnienie materia u tworz cego pod e, kontrol  zag szczenia nale y 
oprze  na metodzie obci  p ytowych, okre laj c pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a 
wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien 
przekracza  2,2. 

Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  przynajmniej dwukrotnie na ka dej dzia ce roboczej. 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego pod a 

6.2.1. Zag szczenie pod a 

Do odbioru zag szczenia pod a Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie wyników bada  
wska nika zag szczenia wykonane na podstawie bie cej kontroli zag szczenia. 

Je eli wyniki bada  wska nika zag szczenia b  mniejsze od podanych w p. 5.2.3, pod e nale y 
spulchni  i Roboty powtórzy  w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1.   Równo  
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Nierówno ci profilowanego i zag szczonego pod a nale y mierzy  4-metrow at  w kierunku 
pod nym, zgodnie z BN-68/8931-03 [5]. 
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at , a na odcinkach poszerze at  o d ugo ci 
dostosowanej do szeroko ci profilowanego pod a. 

Nierówno ci nie mog  przekracza  2 cm. 
6.2.2.2.   Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nale y mierzy  za pomoc aty o d ugo ci okre lonej w p. 6.2.2.1 i poziomicy. 

Spadki poprzeczne pod a powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj  0,5%. 
6.2.2.3.   Rz dne pod a 

Rz dne pod a nale y sprawdza  w osi jezdni i na jej kraw dziach. 

Ró nice pomi dzy rz dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2 cm. 
6.2.2.4.   Ukszta towanie osi pod a 

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm. 
6.2.2.5.   Szeroko  

Szeroko  pod a w korycie nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 
cm. 

6.2.2.6. Cz stotliwo  przeprowadzania pomiarów 

Cz stotliwo  pomiarów cech geometrycznych wykonywanego koryta, w przypadku niniejszego 
projektu, powinna by  uzgodniona z  Inspektorem Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00. 

Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego zgodnie z Dokumentacj  
Projektow  i obmiarem w terenie koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
Odbiór wykonanego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportów Wykonawcy z bie cej kontroli Robót, 
ewentualnych uzupe niaj cych bada  i pomiarów oraz ogl dzin pod a. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robót poprawkowych lub 
powtórzenie Robót wed ug zasad okre lonych w n/n SST. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
atno  za  1  m2 wykonanego koryta nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru po ocenie jako ci 

wykonania Robót na podstawie wyników bada  i pomiarów  laboratoryjnych. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 
-      prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
-      odspojenie gruntu i za adunek na rodki transportowe z odwiezieniem na odk ad, 
-      profilowanie dna koryta, 
-      zag szczenie, 
-  utrzymanie koryta, 
* przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 Normy 

1. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia , nazwy i okre lenia. 
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2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni 
podatnych i pod a przez obci enie p yt . 

4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych. 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
6. BN-70/8931-05 Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako pod a nawierzchni 

podatnych. 
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 

9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. IBDiM, Warszawa, 1978 
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 
 
 
 
D.04.02.01 WARSTWY ODS CZAJ CE I ODCINAJ CE 
 
1. WST P 

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych w ramach przebudowy budynku Stra y 
Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 
1964/4. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 . 
1.3. Zakres Robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania podsypki piaskowej: 
-      o  grub.  20  cm i  10  po  zag szczeniu  z  pasku  oraz  25  cm z  kruszywa naturalnego   jako  warstwy  
podbudowy  pod nawierzchniami batonu asfaltowego. 
Dok adna lokalizacja w/g Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  wykonanych  Robót  oraz  za  ich  zgodno  z  
Dokumentacj  Projektow , SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
 
2. MATERIA Y 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D.M.00.00.00. 
 
2.2.       Rodzaje materia ów 
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Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu podsypki s  piaski spe niaj ce wymagania PN-B-11113 [1]. 
 
2.3.     Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania podsypki powinny spe nia  nast puj cy warunek : 
 
a)  szczelno ci, okre lony zale no ci  : 
 

D15/d85  5 
gdzie : 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy  
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a. 
2.4.   Sk adowanie kruszywa 

Je eli kruszywo nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego 
okresowego sk adowania, to Wykonawca Robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania 
powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00. 
3.2. Sprz t do wykonania Robót 

Do wykonania podsypki  nale y stosowa : 
-  drobny sprz t r czny, 
- ubijaki mechaniczne, p yty wibracyjne oraz inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00. 
4.2. Wykonanie Robót 

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu samochodowego w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
5.2. Przygotowanie pod a 

Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem 
pod a” 
5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa 

Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna grubo  
po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej.  
Warstwa podsypki powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i 
rz dnych wysoko ciowych. 
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Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno by  przed zag szczeniem 
zast pione materia em o odpowiednich w ciwo ciach. 
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi  do jej zag szczania. 
Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u a  do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedost pnych dla walców podbudowa powinna by  zag szczona 
zag szczarkami p ytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS] podbudowy nie mniejszego 
od 1,0, okre lonego zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [6]. 

Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej 
zgodnie z norm  PN-B-04481 [2]. Materia  nadmiernie nawilgocony powinien zosta  osuszony przez 
mieszanie i napowietrzenie. Je eli wilgotno  materia u jest ni sza od optymalnej, materia  powinien 
by  zwil ony wod  i równomiernie wymieszany. 
Wilgotno  kruszywa  przy  zag szczaniu  powinna  by  w  przedziale  od  +  10%  do  -  20%  warto ci  
wilgotno ci optymalnej. 
5.4. Utrzymanie podsypki 

Podsypka  po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinna by  utrzymana w dobrym stanie. 

Je eli po wykonaniu Robót nast pi przerwa w robotach, to powinien on zabezpieczy  podsypk  przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Je eli wyprofilowana i zag szczona podsypka uleg a nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przyst pieniem do dalszych Robót nale y odczeka  do czasu jej naturalnego osuszenia. Je eli 
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na w asny 
koszt. 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
6.2.  Badania przed przyst pieniem do Robót 

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania Robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia ów. 
6.3.  Badania w czasie Robót 

Cz stotliwo  oraz  zakres  bada  i  pomiarów  dotycz cych  cech  geometrycznych  i  zag szczenia  
podsypki podaje tablica 1.  

Tablica 1.   Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie Robót 
Lp. Wyszczególnienie  

bada  i pomiarów MINIMALNA CZ STOTLIWO  BADA  
i pomiarów 

1. Szeroko  warstwy 1 raz na 100 m 

2. Równo  pod na co 20 m 

3. Równo  poprzeczna 1 raz na 100 m 

4. Spadki poprzeczne *) 1 raz na 100 m 

5. Rz dne wysoko ciowe 1 raz na 100 m 

6. Grubo  warstwy Podczas budowy : 
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 400 m2 

Przed odbiorem : 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 
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7. Zag szczenie, wilgotno  kruszywa w 2 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 600 m2 

*) dodatkowe pomiary w punktach g ównych uków poziomych. 
 

6.3.1. Szeroko  warstwy 

Szeroko  warstwy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. 
6.3.2.   Równo  warstwy 

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [18].  
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy at  4-metrow .  

Nierówno ci nie powinny przekracza  20 mm. 
6.3.3.   Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj : 0,5%. 
6.3.4.   Rz dne wysoko ciowe 

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 
cm i –2 cm. 

6.3.5. Grubo  warstwy 

Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w Dokumentacji Projektowej z tolerancj  + 1 cm, - 2 
cm. 
6.3.6. Zag szczenie warstwy 

Zag szczanie warstwy powinno odbywa  si  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 
1,0, okre lonego wed ug normy BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotno  kruszywa powinna by  równa, z tolerancj  +10%, -20%, wilgotno ci optymalnej. Wilgotno  
kruszywa w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [7]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00. 

Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podsypki odebranej zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  i obmiarem w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
Odbiór wykonanej podsypki dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportów Wykonawcy z bie cej kontroli Robót, 
ewentualnych uzupe niaj cych bada  i pomiarów oraz ogl dzin pod a. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robót poprawkowych lub 
powtórzenie Robót wed ug zasad okre lonych w n/n SST. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

atno  za  1  m2 wykonanej podsypki nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru po ocenie jako ci 
wykonania Robót na podstawie wyników bada  i pomiarów  laboratoryjnych. 
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Cena wykonania Robót obejmuje: 

-      prace pomiarowe, 
-       dostarczenie i  roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i  

jako ci okre lonej w Dokumentacji Projektowej i SST, 
-      wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu, 
-      zag szczenie wyprofilowanej warstwy, 
* przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych, 
-  utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni 

podatnych i pod a przez obci enie p yt . 
4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 

7. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno ci. 
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA – wymagania ogólne 
 

1. WST P  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie przy przebudowie budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w Supra lu 
przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 1964/4 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót obj tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuje SST 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.  
Podbudow  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudow  pomocnicz  i podbudow  zasadnicz  wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych [31].  

1.4. Okre lenia podstawowe  

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w 
optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.  



50 
 

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotycz cych 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIA Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materia ów  

Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST D-
04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.  

2.3. Wymagania dla materia ów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA, OKRE LONA WED UG PN-B-06714-15 [3] POWINNA LE  MI DZY 
KRZYWYMI GRANICZNYMI PÓL DOBREGO UZIARNIENIA PODANYMI NA RYSUNKU  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  
stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow  
1-3 kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )  
Krzywa uziarnienia  kruszywa powinna  by  ci a  i  nie  mo e przebiega  od  dolnej  krzywej  granicznej  
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna 
kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.  
2.3.2. ciwo ci kruszywa  
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.  

Lp. Wyszczególnienie robót 

Wymagania 

Badania wed ug 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
amane el 

Podbudowa 
zas
adn
icz
a 

pomoc
nicza 

zasadn
icza 

pomoc
nicza 

zasadn
icza 

pomoc
nicza 

1 Zawarto  ziarn mniejszych 
ni  0,075 mm, % (m/m) 

od 
2 
do 
10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12  

od 2 
do 10  

od 2 
do 12  

PN-B-06714-15[3] 

2 Zawarto  nadziarna, % 
(m/m), nie wi cej ni   

5  10  5  10  5  10  PN-B-06714-15 
[3]  

3 Zawarto  ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie wi cej ni   

35  45  35  40  -  -  PN-B-06714-16 
[4]  

4 Zawarto  zanieczyszcze  
organicznych, %(m/m), nie 

wi cej ni   

1  1  1  1  1  1  PN-B-04481 [1]  

5 Wska nik piaskowy po od od 30 od 30 od 30 -  -  BN-64/8931-01 
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pi ciokrotnym zag szczeniu 
metod  I lub II wg PN-B-

04481, %  

30 
do 
70 

do 70  do 70 do 70  [26]  

6 cieralno  w b bnie Los 
Angeles  

a) cieralno  ca kowita po 
pe nej liczbie obrotów, nie 

wi cej ni   
b) cieralno  cz ciowa po 

1/5 pe nej liczby obrotów, nie 
wi cej ni   

 
 

35  
 
 

30  

 
 

45  
 
 

40  

 
 

35  
 
 

30  

 
 

50  
 
 

35  

 
 

40  
 
 

30  

 
 

50  
 
 

35  

PN-B-06714-42 
[12]  

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie 
wi cej ni   

2,5  4  3  5  6  8  PN-B-06714-18 
[6]  

8 Mrozoodporno , ubytek masy 
po 25 cyklach zamra ania, 

%(m/m), nie wi cej ni  

5  10  5  10  5  5  PN-B-06714-19 
[7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
elazawy cznie, % (m/m), 

nie wi cej ni   

-  -  -  -  1  3  PN-B-06714-37 
[10]  

PN-B-06714-39 
[11]  

10 Zawarto  zwi zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 

nie wi cej ni   

1  1  1  1  2  4  PN-B-06714-28 
[9]  

11 Wska nik no no ci wno  mie-
szanki kruszywa, %, nie 

mniejszy ni :  
a) przy zag szczeniu IS  1,00  
b) przy zag szczeniu IS  1,03  

80  
120  

60  
-  

80  
120  

60  
-  

80  
120  

60  
-  

PN-S-06102  

 
2.3.3. Materia  na warstw  ods czaj   
Na warstw  ods czaj  stosuje si : wir i mieszank  wg PN-B-11111 [14], piasek wg PN-B-11113 [16].  
 
2.3.4. Materia  na warstw  odcinaj   
Na warstw  odcinaj  stosuje si : piasek wg PN-B-11113 [16], mia  wg PN-B-11112 [15], geow óknin  o 
masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.  
 
2.3.5. Materia y do ulepszania w ciwo ci kruszyw  
Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si : cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], wapno wg PN-
B-30020 [19], popio y lotne wg PN-S-96035 [23], el granulowany wg PN-B-23006 [18].  
 
Dopuszcza si  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez In yniera.  
Rodzaj i ilo  dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-S-06102 [21].  
2.3.6. Woda  
Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250 [20].  

3. SPRZ T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprz t do wykonania robót  

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:  
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 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki 
powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,  
 równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,  
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach 
trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce 
wibracyjne.  
 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materia ów  

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24].  
Transport  pozosta ych  materia ów  powinien  odbywa  si  zgodnie  z  wymaganiami  norm  
przedmiotowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Przygotowanie pod a  

Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zag szczeniem pod a” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:  
 

D15/d85  5     (1)  
w którym:  
D15 -  wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziaren  warstwy  podbudowy  lub  warstwy  
ods czaj cej, w milimetrach,  
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a, w milimetrach.  
Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub 
odpowiednio dobran  geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku:  
 

D50/O90  1,2    (2)  
w którym:  
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu pod a, w milimetrach,  
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na 
geow ókninie  w  ilo ci  90%  (m/m);  warto  parametru  090 powinna by  podawana przez producenta 
geow ókniny.  
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane.  
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In yniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odst pach nie wi kszych, ni  co 10 m.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w 
mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  
zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
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frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej 
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej 
warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w 
sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa 
sk ada  si  z  wi cej  ni  jednej  warstwy  kruszywa,  to  ka da  warstwa  powinna  by  wyprofilowana  i  
zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy 
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera.  
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, 
okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia  nadmiernie 
nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki 
kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  
ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza 
od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .  
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada  przyj temu poziomowi 
wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  

5.5. Odcinek próbny  

Je eli  w  SST  przewidziano  konieczno  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed  
rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:  
 stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa jest 

ciwy,  
 okre lenia  grubo ci  warstwy  materia u  w  stanie  lu nym,  koniecznej  do  uzyskania  wymaganej  
grubo ci warstwy po zag szczeniu,  
 okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wska nika zag szczenia.  
 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, 
rozk adania i zag szczania, jakie b  stosowane do wykonywania podbudowy.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 do 800 m2.  
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.  
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
In yniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym 
stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow  podbudow  do ruchu 
budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót  

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te 
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej SST.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów  
Cz stotliwo  oraz zakres bada  podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
 
Lp. 

Wyszczególnienie bada  

Cz stotliwo  bada  
Minimalna liczba 

bada  na dziennej 
dzia ce robaczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ca 

na jedno badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki 2 600 2 Wilgotno  mieszanki 
3 Zag szczenie warstwy 10 próbek Na 10000 m2 
4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 
Dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie 

kruszywa 
 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera  
w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co 
przekazywane In ynierowi.  
6.3.3. Wilgotno  mieszanki  
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%. Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-
06714-17 [5].  
6.3.4. Zag szczenie podbudowy  
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika 
zag szczenia.  
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  
zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni  
raz na 5000 m2, lub wed ug zalece  In yniera.  
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek 
wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.  
 

E2/E1  2,2 
6.3.5. ciwo ci kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci 
In yniera.  

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów  

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp.  Wyszczególnienie bada  i pomiarów  Minimalna cz stotliwo  pomiarów  
1  Szeroko  podbudowy  10 razy na 1 km  
2  Równo  pod na  w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym 

pasie ruchu  
3  Równo  poprzeczna  10 razy na 1 km  
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4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km  

5  Rz dne wysoko ciowe  co 100 m  
6  Ukszta towanie osi w planie*)  co 100 m  

7  Grubo  podbudowy  Podczas budowy:  
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  
raz 400 m2  

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 
2000 m2  

8  No no  podbudowy:  
- modu  odkszta cenia  
- ugi cie spr yste  

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m  
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych. 

 
6.4.2. Szeroko  podbudowy  
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej 
le cej, o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej.  
6.4.3. Równo  podbudowy  
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .  
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza :  
 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z 
tolerancj  ± 0,5 %.  
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy  
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  + 1 cm, -2 cm.  
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a  

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.  
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a  
Grubo  podbudowy nie mo e si  ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :  
 dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  
 
6.4.8. No no  podbudowy  
 modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4,  
 ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.  
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

Podbudowa  
z kruszywa o 

wska niku wno  

nie mniejszym  
ni , %  

Wymagane cechy podbudowy  
Wska nik 

zag szczenia 
IS nie  

mniejszy ni  

Maksymalne ugi cie spr yste pod 
ko em, mm 

Minimalny modu  
odkszta cenia 

mierzony p yt  o 
rednicy 30 cm, MPa  

40 kN  50 kN  od pierwszego 
obci enia E1  

od drugiego 
obci enia E2  

60  
80  
120  

1,0  
1,0  
1,03  

1,40  
1,25  
1,10  

1,60  
1,40  
1,20  

60  
80  
100  

120  
140  
180  
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6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4 
powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  
Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  
podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie 
materia u i powtórne zag szczenie.  
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  
podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich 

ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i 
ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy  
Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci 
podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA P ATNO CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w SST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie,  
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow  
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10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popio y lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 
pod a przez obci enie p yt  
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
 

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

1.  WST P 

1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach przebudowy budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w 
Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 1964/4. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania podbudowy z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuj : 
-   podbudow  grub. 10 lub 15 cm na projektowanych nawierzchni z kostki betonowej. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu 
kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno ci optymalnej.  
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  zgodno  z  Dokumentacj  
Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w SST D.M.00.00.00. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materia ów 
Warunki ogólne stosowania materia ów podano w SST D.M.00.00.00. 

2.2.  Materia y do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Materia em do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna 
by  mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm: piasku, mieszanki i/lub wiru, spe niaj ca wymagania 
n/n SST. 
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa 0/31,5 mm okre lona wed ug PN-B-06714/15 [6] powinna le  
pomi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Krzywa uziarnienia  kruszywa powinna  by  ci a  i  nie  mo e przebiega  od  dolnej  krzywej  granicznej  
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna 
kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
przechodz ce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi  wi cej ni  65% frakcji przechodz cych przez 
sito 0,5 mm. 

2.2.2. W ciwo ci kruszywa 

Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1 
 

Tablica  1.   Wymagane w ciwo ci  kruszywa 
 

Lp 
Wyszczególnienie 

ciwo ci 
Wymagania Badania 

wed ug 

1 Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075mm, % (m/m.) 3 8 PN-B-06714-15 [6] 
2 Zawarto  ziarn nieforemnych % (m/m.), nie wi cej ni  35 PN-B-06714-16 [7] 
3 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych,  Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 
ciemniejsza od barwy 

wzorcowej 

PN-B-06714-26 
[10] 

4 Zawarto  zanieczyszcze  obcych Brak PN-B-06714-12 [4] 
5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu 

metod  I lub II wg PN-B-04481, % 
30 75 BN-64/8931-01 

[16] 
6 cieralno  ziarn  wi kszych  od  2  mm,  w  b bnie  Los  

Angeles, ubytek masy, %, nie wi kszy ni   
 

35 
 

PN-B-06714-42 
[11] 

7 Mrozoodporno , ziarn wi kszych od 2 mm, ubytek masy 
po 25 cyklach zamra ania i odmra ania, %, nie wi cej ni  

10 PN-B-06714-19 [8] 

 

3.  SPRZ T 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
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Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nale y stosowa : 

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa one w urz dzenia dozuj ce 
wod . Przy produkcji mieszanki nale y zapewni  wagowe dozowanie kruszywa oraz 
obj to ciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki 
powinny zapewni  wytworzenie jednorodnego materia u o wilgotno ci optymalnej, 

- zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne  

i inny drobny sprz t pomocniczy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 

Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00. 
 
4.2.  Transport materia ów do wykonania podbudowy 

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa  si  samochodami samowy adowczymi, w sposób 
przeciwdzia aj cy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdów po 
wyprofilowanym pod u drogi powinien by  tak zorganizowany aby nie dopu ci  do jego uszkodze  i 
tworzeniu kolein. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywana podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
5.2.1. Przygotowanie pod a 

Pod e gruntowe pod podbudow  powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w 
SST D.04.01.01. 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mi kkie miejsca pod a oraz wszelkie powierzchnie 
nieodpowiednio zag szczone lub wykazuj ce odchylenia wysoko ciowe od za onych rz dnych powinny 
by  naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osi gni cia 
wilgotno ci optymalnej, powtórnie wyrównane i zag szczone. 
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa mo e by  rozpocz te po akceptacji sk adu mieszanki (recepty 
laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powinna zawiera : 
- ustalenie sk adu agregatu kruszywowego, 
-  okre lenie w ciwo ci kruszyw zgodnie z tablic  Nr 1, 

- wymagan  zawarto  wody w mieszance odpowiadaj  wilgotno ci optymalnej mieszanki 
kruszywa, 

- ustalenie g sto ci nasypowej w stanie lu nym, ustalenie g sto ci obj to ciowej szkieletu 
gruntowego i maksymalnej g sto ci obj to ciowej szkieletu gruntowego, 

-  okre lenie wilgotno ci optymalnej mieszanki. 
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Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ci le okre lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i 
wilgotno ci nale y prowadzi  w mieszarce stacjonarnej gwarantuj cej otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. 
Przygotowane kruszywo powinno by  od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdzia aj cy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.2.3. Rozk adanie kruszywa 

Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna grubo  
po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e 
przekracza  20 cm po zag szczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i 
rz dnych wysoko ciowych. 
Ka da uk adana warstwa podbudowy powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e 
nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.  

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno by  przed zag szczeniem 
zast pione materia em o odpowiednich w ciwo ciach. 
5.2.4. Zag szczenie 

Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi  do jej zag szczania. 
Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u a  do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedost pnych dla walców podbudowa powinna by  zag szczona 
zag szczarkami p ytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS] podbudowy nie mniejszego 
od 1,0, okre lonego zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [19]. 
Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej 
zgodnie z norm  PN-B-04481 [21]. Materia  nadmiernie nawilgocony powinien zosta  osuszony przez 
mieszanie i napowietrzenie. Je eli wilgotno  materia u jest ni sza od optymalnej, materia  powinien 
by  zwil ony wod  i równomiernie wymieszany. Wilgotno  przy zag szczaniu powinna by  w przedziale 
od 1% powy ej wilgotno ci optymalnej do 2% poni ej wilgotno ci optymalnej. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST D.M.00.00.00. 

6.2.  Badania przed przyst pieniem do Robót 

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania Robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru, wed ug zasad okre lonych w 
p. 2 1. n/n SST w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci 
okre lone w p. 2 n/n SST. 
 
6.3.  Badania w czasie Robót 

Cz stotliwo  bada  kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2.   Cz stotliwo  bada  kontrolnych w czasie Robót 
 
Lp. Wyszczególnienie bada  

 CZ STOTLIWO  BADA  
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  Minimalna liczba 
bada  na dziennej 
dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ca na 
jedno badanie [m2] 

1. Uziarnienie mieszanki 2 100 
2. Wilgotno  mieszanki   
3. Zag szczenie warstwy   
4. Zawart  zanieczyszcze  obcych   

5. Zawarto  ziaren nieforemnych  
- 

Dla ka dej partii kruszywa i przy 
ka dej zmianie kruszywa 

6. Zawarto  zanieczyszcze  
organicznych 

  

7. Mrozoodporno    
8. cieralno    
9. Wska nik piaskowy   

 

6.3.1. Badanie w ciwo ci kruszywa 

W czasie Robót Wykonawca b dzie prowadzi  badania w ciwo ci kruszywa, okre lone w p. 2.2 n/n 
SST. 
Uziarnienie kruszywa i zawarto  zanieczyszcze  obcych powinny by  przez Wykonawc  badane co 
najmniej dwukrotnie dla ka dej dziennej dzia ki roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 100 m2. Próbki 
nale y pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  
powinny by  na bie co przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
Badania pe ne kruszywa, obejmuj ce ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w p. 2.2 powinny by  
wykonane przez Wykonawc  zgodnie z tablic  nr 2. Próbki do bada  pe nych powinny by  pobrane przez 
Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.2. Badanie wilgotno ci kruszywa 

Wilgotno  mieszanki kruszywa powinna by  równa, z tolerancj  +1%, -2%, wilgotno ci optymalnej 
okre lonej wed ug PN-B-04481 [21]. Wilgotno  mieszanki kruszywa nale y bada  wed ug PN-B-06714/17 
[9] przynajmniej dwukrotnie na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz w jednym punkcie na 
100 m2, razem z ocen  zag szczenia warstwy. 

 
6.3.3. Badanie zag szczenia podbudowy 

Zag szczanie ka dej warstwy powinno odbywa  si  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie 
mniejszego od 1,0, okre lonego wed ug normy BN-77/8931-12 [19]. Zag szczenie podbudowy nale y 
sprawdza  przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  w jednym punkcie na  100 m2. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normy BN-77/8931-12 [19] jest 
niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na 
metodzie obci  p ytowych, wed ug p. 6.4.2. 
 
6.4.  Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 

Cz stotliwo  i zakres bada  oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.   Cz stotliwo  i zakres bada  i pomiarów wykonanej podbudowy 
 
Lp. Wyszczególnienie bada  i Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
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pomiarów 
1. Grubo  podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, 

lecz nie rzadziej ni  raz na 100 m2.  
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 
100 m2. 

2. No no  i zag szczenie wed ug 
obci   p ytowych 

Raz na wykonanej powierzchni podbudowy 

3. Szeroko  podbudowy  
4. Równo  pod na  
5. Równo  poprzeczna wg zalece  Inspektora Nadzoru 
6. Spadki poprzeczne  
7 
 

Rz dne wysoko ciowe  

 
6.4.1. Grubo  podbudowy 
Grubo  podbudowy Wykonawca powinien mierzy  natychmiast po jej zag szczeniu, co najmniej w 
trzech losowo wybranych punktach na ka dej dzia ce roboczej i nie rzadziej ni  w jednym punkcie na 
ka de 100 m2 podbudowy. Bezpo rednio przed odbiorem nale y wykona  pomiary grubo ci podbudowy 
co  najmniej  w  trzech  punktach,  lecz  nie  rzadziej  ni  raz  na  100  m2. Dopuszczalne odchy ki od 
projektowanej grubo ci podbudowy nie powinny przekracza :  10%. 
6.4.2. No no  i zag szczenie podbudowy wed ug obci  p ytowych 
Nale y wykona  pomiary no no ci podbudowy z kruszywa wed ug metody obci  p ytowych, zgodnie z 
BN-64/8931-02 [17]. 
Obci enia nale y wykona  nie rzadziej ni  raz na 100 m2 lub wed ug zalece  Inspektora Nadzoru. 
Modu  odkszta cenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien by  wi kszy ni  
115 MPa. 
Zag szczenie podbudowy z kruszywa nale y uzna  za prawid owe wtedy, gdy stosunek wtórnego modu u 
odkszta cenia M”E do pierwotnego modu u odkszta cenia M’E jest nie wi kszy od 2,2. 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 
6.4.3.1.   Równo  podbudowy 
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [18], 
z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 3.  
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy at  z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 3.  
Nierówno ci podbudowy nie powinny przekracza  12 mm. 
6.4.3.2.   Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne nale y mierzy  za pomoc aty i poziomicy z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 3. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj : 0,5%. 
6.4.3.3.   Rz dne podbudowy 
Rz dne nale y sprawdza  w osi jezdni i na jej kraw dziach w ka dym przekroju podanym w 
Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej ni  co 10 m. 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm 
i –2 cm. 
6.4.3.4.   Szeroko  podbudowy 
Szeroko  podbudowy nale y sprawdza  nie rzadziej ni  co 10 m. Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  
si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i pomiarem w terenie. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach 
odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu lub odbioru cz ciowego zgodnie z zasadami 
podanymi w SST D.M.00.00.00. 
Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników bada  Wykonawcy i 
ewentualnych uzupe niaj cych bada  i pomiarów oraz ogl dzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

atno  za 1 m2 wykonanej podbudowy nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci Robót 
w oparciu o pomiary i wyniki bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
-      prace pomiarowe, 
-      oznakowanie Robót 
-      sprawdzenie i ewentualna naprawa pod a, 
-      opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszank  kruszywa, 
-   przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recept  laboratoryjn  i dostarczenie na  miejsce 
wbudowania, 
-  roz enie mieszanki warstwami zgodnie z za on  grubo ci , szeroko ci  i profilem z zachowaniem 

projektowanej niwelety, 
-       zag szczenie roz onej mieszanki, dowóz wody do zag szczania, 
-       przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w SST, 
-       utrzymywanie podbudowy w czasie Robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1.  Normy 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia. 
2. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia , nazwy i 

okre lenia. 
3. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  

obcych. 
5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie py ów mineralnych. 
6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego. 
7. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kszta tu ziaren. 
8. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  

bezpo redni . 
9. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci. 
10. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszcze  organicznych. 
11. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los 

Angeles. 
12. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
13. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

wir i mieszanka 
14. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni 

drogowych. 
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego. 
17. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni 

podatnych i pod a p yt . 
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
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mechanicznie. 
21. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

 
 

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO   MECHANICZNIE 

1. WST P  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego 
stabilizowanego mechanicznie przy przebudowie budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowie 
wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 1964/4. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót obj tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.  
Ustalenia zawarte s  w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.  

1.4. Okre lenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw 
zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.  
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIA Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materia ów  

Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by  
kruszywo  amane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  narzutowych  i  
otoczaków albo ziarn wiru wi kszych od 8 mm.  
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materia ów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Uziarnienie  kruszywa powinno  by  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w SST  D-04.04.00  „Podbudowa z  
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.  
2.3.2. ciwo ci kruszywa  
Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.3.2.  
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3. SPRZ T  

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
3. 

4. TRANSPORT  

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 5.  

5.2. Przygotowanie pod a  

Przygotowanie pod a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszank  kruszywa nale y wytwarza  zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.  
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami przy 
WP od 20 do 30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li SST, 
zgodnie z PN-S-06102 [21].  

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa  

Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.  

5.5. Odcinek próbny  

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona  odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót  

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.  

6.3. Badania w czasie robót  

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.  

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4.  
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6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
8.  

9. PODSTAWA P ATNO CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,  
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,  
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
 roz enie mieszanki,  
 zag szczenie roz onej mieszanki,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,  
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

Normy i przepisy zwi zane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
10. 
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE  

D.05.03.23     NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

1.  WST P 

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem n/n SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach bramowych w ramach przebudowy budynku Stra y 
Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 
1964/4. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonaniem: 
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na drogach wewn trznych , 

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na chodnikach i opaskach , 
Wykonanie koryta pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wraz z profilowaniem i 
zag szczeniem pod a zosta o omówione w SST D.04.01.01.  

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob  
trwale w fazie produkcji.  

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa -  nawierzchnia,  której  warstwa  cieralna  jest  wykonana  z  kostek  z  
kamienia lub z innego materia u. 

Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w    SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  zgodno  z  dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00. 

2. MATERIA Y 

2.1.     Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00. 

2.2. Materia y do wykonania nawierzchni z kostki 

Materia ami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami 
n/n SST s : 

 2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm z betonu klasy co najmniej B45. 
2.2.1.1.   Wygl d zewn trzny i tolerancje wymiarowe 
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. 
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Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, 
wkl ni cia nie powinny przekracza : 
* 2 mm, dla kostek o grubo ci  80 mm 
Tolerancje wymiarowe wynosz : 
-      d ugo  i szeroko         3mm 
-      grubo                            5mm 
2.2.1.2.    Wytrzyma  na ciskanie 
Wytrzyma  betonu na ciskanie powinna by  zgodna z PN-B-06250, jak dla klasy betonu B45 
2.2.1.3.    Nasi kliwo  
Nasi kliwo  kostek betonowych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi  nie 
wi cej ni  5%. 
2.2.1.4.    Odporno  na dzia anie mrozu 
Odporno  kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by  badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 
Odporno  na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek jest wystarczaj ca, 
je eli: 
* próbka nie wykazuje p kni , 
* strata masy nie przekracza 5% masy, 
* obni enie  wytrzyma ci  na  ciskanie  w  stosunku  do  wytrzyma ci  próbek  nie  zamra anych  nie  

jest wi ksza ni  20%. 
2.2.1.5.      cieralno  
cieralno  kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [7] nie powinna przekracza  4 mm. 

2.2.2. Piasek gruboziarnisty odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-B-06712 do podsypki. 
2.2.3.  Piasek drobnoziarnisty do zamulania spoin spe niaj cy wymagania normy PN-B-06711. 
2.2.4. Cement 

Cement portlandzki na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  marki nie mniejszej ni  35, 
odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-B-19701 [4]. 
2.2.5. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna by  odmiany “1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

3. SPRZ T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 

Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00. 

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie przy u yciu sprz tu 
pomocniczego. 
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 

Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00. 

4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni 

Kostki betonowe mog  by  przewo one po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 redniej warto ci 
wytrzyma ci badanej serii próbek. 
Kostk  betonow  transportuje si  na dowolnych rodkach transportowych w paletach obj to ci do 1m3. 
Kostka betonowa powinna by  sk adowana na paletach na otwartej przestrzeni, na pod u 
wyrównanym i odwodnionym.  
Transport kruszywa powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Transport cementu powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych go przed zawilgoceniem. 
Woda mo e by  pobierana z wodoci gu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzgl dniaj ce warunki w jakich wykonywane b  roboty zwi zane z wykonaniem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Podsypka 
Podsypk  nale y wykona  jako piaskow   z kruszywa odpowiadaj cego wymaganiom PN-B-06712 [2]. Grubo  
podsypki po zag szczeniu powinna wynosi  5 cm. 
5.3.    Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostk  uk ada si  na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y 2 3 mm. Kostk  
nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy  w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a 
nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i 
przyst pi  do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania u onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y 
prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym 
kszta tek. Spoiny pomi dzy kostkami po oczyszczeniu powinny by  zgodnie z dokumentacj  projektow  
wype nione piaskiem na pe  grubo  kostki. 
Do zamulania spoin nale y stosowa  drobny, ostry piasek odpowiadaj cy PN-B-06711 [1]. 
Kostki brukowe betonowe nale y uk ada  z zachowaniem projektowanych pod nych i poprzecznych 
spadków. 
Nawierzchni  mo na odda  do u ytku bezpo rednio po wykonaniu.   

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00. 

6.2.    Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materia ów deklaracje 
zgodno ci oraz wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich 
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia ów, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. 
n/n SST. 

6.3.       Badania w czasie robót 

6.3.1.   Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na 
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt. 5.2.1. niniejszej SST. 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami wg pkt. 5.3. 
niniejszej SST: 
* pomierzenie szeroko ci spoin, 
* sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania), 
* sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin, 
* sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równo  
Nierówno ci nale y mierzy at  4-metrow . 
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Nierówno ci nawierzchni mierzone zgodnie z norm  BN-68/8931-04 nie powinny przekracza  8 mm. 
6.4.2.      Rz dne nawierzchni 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza    1cm. 
6.4.3. Szeroko  nawierzchni 
Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   5 cm. 
6.4.4. Ukszta towanie osi nawierzchni w planie 
Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinno przekracza  5 cm. 
6.4.5. Grubo  podsypki 
Dopuszczalne  odchy ki  od   projektowanej   grubo ci   podsypki  nie   powinny   przekracza   1 cm. 

6.5. Cz stotliwo  pomiarów 

Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 
6.4. powinna by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. by y przeprowadzone nie 
rzadziej ni  2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej, zgodnie z dokumentacj  projektow  i pomiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

8.2.     Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug  pkt. 6 da y wyniki 
pozytywne. 
Odbiór nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 wykonanej nawierzchni nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót 
i materia ów w oparciu o pomiary i wyniki bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
* prace pomiarowe i przygotowawcze, 
* dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
* roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
* enie i ubicie kostek brukowych, 
* wype nienie spoin piaskiem, 
* przeprowadzenie niezb dnych  pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego. 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
4. PN-B-19701 Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci. 
5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. PN-B-06250 Beton zwyk y. 
7. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego. 
8. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki. 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
10. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. P yty chodnikowe. 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
 

10.2. Inne dokumenty 

13. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako ci z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 
lipca 1989 r. w sprawie zmian do norm bran owych. 

14. Wymagania normowe obowi zuj ce w ró nych krajach dotycz ce betonowych kostek 
brukowych. Materia y budowlane 4/93 (XX nr 248). 

15. Uk adanie nawierzchni – Materia y budowlane 4/93 (XX nr 248). 

 
D.08.02.01    NAWIERZCHNIA Z P YT A UROWYCH EKO 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z p yt a urowych EKO w ramach przebudowy budynku 
Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowy wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. 
gruntu 1964/4. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
wykonaniem nawierzchni: 
       z p yt a urowych EKO 60 x 40 x 10 cm, 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. yty a urowe EKO- prefabrykowane p yty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni. 

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Wymagania dotycz ce robót 

 Wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów 

 Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. P yty a urowe EKO 

2.2.1. Odmiany 

 W zale no ci od technologii produkcji p yty rozró nia si  odmiany: 
yta jednowarstwowa- 1, 

2.2.2. Gatunki 

 W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze  oraz odchy ek wymiarowych 
rozró nia si  gatunki p yt: 
- gatunek I - G1, 
- gatunek II - G2. 
 
2.2.3. Sk adowanie 

 yty a urowe EKO powinny by  sk adowane r bem, p aszczyznami górnymi ku sobie, na pod u 
wyrównanym i odwodnionym. P yty nale y ustawia  na podk adkach drewnianych oraz zabezpiecza  
kraw dzie przed uszkodzeniem przek adkami drewnianymi. 
  

2.3.4. Beton i jego sk adniki 

2.3.4.1. Beton do produkcji p yt a urowych EKO 

 Do produkcji p yt a urowych betonowych jednowarstwowych nale y stosowa  beton klasy B 25 i 
B 30.  

W przypadku p yt dwuwarstwowych, górna ( cieralna) warstwa p yt powinna by  wykonana z 
betonu klasy B 30. 

2.3.4.2. Cement 

Do  produkcji  p yt  a urowych  betonowych  nale y  stosowa  cement  portlandzki   klasy  nie  ni szej  ni  
„32,5” wg PN-B-19701 [4]. 
 Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.3.4.3. Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [2]. 

2.3.4.4. Woda 

 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.5. Materia y na podsypk   

  Piasek na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. 
 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

3. SPRZ T 

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu 

  Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z p yt a urowych EKO 

  Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu sprz tu pomocniczego: 
       do przygotowania podsypki piaskowej, 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotycz ce transportu 

  Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport p yt chodnikowych 

  yty a urowe EKO mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez 
beton wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej. 
  yty powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportu wi cej ni  1/3 
wysoko ci tej p yty. 

4.3. Transport pozosta ych materia ów 

 Transport pozosta ych materia ów, stosowanych do wykonania nawierzchni z p yt a urowych 
betonowych, podano w SST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe” pkt 4.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod nawierzchni  

 Koryto wykonane w pod u z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by  wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”. 
Wska nik zag szczenia koryta nie mo e by  mniejszy od 0,97 wed ug normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

 Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa ods czaj ca 

 Je eli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa ods czaj ca pod chodnikiem, to 
jej  wykonanie  powinno  by  zgodne  z  warunkami  okre lonymi   w  SST              D-04.02.01  „Warstwy  
ods czaj ce i odcinaj ce”. 

5.5. Uk adanie nawierzchni z p yt a urowych EKO 

 yty przy kraw nikach nale y uk ada  w taki sposób, aby ich górna kraw  znajdowa a si  
powy ej górnej kraw dzi kraw nika. 
 Przy urz dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p yty odpowiednio doci te nale y 
uk ada  w jednym poziomie, reguluj c wysoko  urz dze  naziemnych do poziomu nawierzchni. 
 yty nale y uk ada  zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ci robót 

 Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów 
przeznaczonych do budowy nawierzchni i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego  do akceptacji. 

6.2.1. Badania p yt chodnikowych 

 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu.  
Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do 
badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. 
 Pozosta e badania p yt nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 
[7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów 

 Badania pozosta ych materia ów stosowanych do wykonania nawierzchni z p yt a urowych  
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich 
materia ów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie pod a 

 Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla: 
       g boko ci koryta:  

       o szeroko ci do 3 m:  1 cm, 
       o szeroko ci powy ej 3 m:  2 cm, 

       szeroko ci koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych 
polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne 
odchylenia w grubo ci podsypki nie mog  przekracza   1 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 

 Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z 
dokumentacj  projektow  . 
 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadza  nale y w nast puj cy sposób: na ka de 
200 m2 nawierzchni z p yt a urowych nale y zdj  2 p yty w dowolnym miejscu i zmierzy  grubo  
podsypki oraz sprawdzi  uk ad p yt nawierzchni. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1.  Sprawdzenie równo ci nawierzchni 

 Sprawdzenie  równo ci  przeprowadza  nale y  at  co  najmniej  raz  na  ka de  150  do  300  m2 
onej nawierzchni i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m nawierzchni. 

Dopuszczalny prze wit pod at  nie powinien przekracza  1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod nego 

 Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach za amania niwelety nie mog  
przekracza   3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
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 Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz 
na  ka de  150  do  300  m2 nawierzchni i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz   0,3%. 

6.4.4. Sprawdzenie równoleg ci spoin 

 Sprawdzenie równoleg ci spoin nale y przeprowadza  za pomoc  dwóch sznurów napi tych 
wzd  spoin i przymiaru z podzia  milimetrow . Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie szeroko ci i wype nienia spoin 

 Sprawdzenie szeroko ci spoin nale y przeprowadza  przez usuni cie spoin na d ugo ci oko o 10 
cm  w  trzech  dowolnych  miejscach  na  ka de  200  m2 nawierzchni i zmierzenie ich szeroko ci oraz 
wype nienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z p yt betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z p yt betonowych obejmuje: 
       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
       dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
       wykonanie koryta, 
       ew. wykonanie warstwy ods czaj cej, 
       roz cielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
       u enie p yt, 
       wype nienie spoin piaskiem , 
       piel gnacj  przez posypywanie piaskiem i polewanie wod , 
       przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego 

  
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena 

zgodno ci 
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5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. P yty chodnikowe. 

9. BN-64/8845-01 Chodniki z p yt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie wyst puj . 
 


