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Tel. 083 7132-700, fax 085 7132-720 ,
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Wykonawcy (uczestnicy postegpowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Teczowej
w Karakulach, gm. Suprasl.

W odpowiedzi na zapytania przestane w niniejszym postegpowaniu udzielam odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

W zmienionym przedmiarze robot wg opracowania "MK-Projekt" jest przewidziane
wbudowanie studni betonowych w ilosci: 1 szt, natomiast na profilu KD znajdujg si¢ 2 szt
studni: S5 i S8, prosz¢ o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Studnia S5 jest studnig istniejaca.

Pytanie 2

Wedlug dokumentacji zalgczonej przez Zamawiajgcego pojawia si¢ informacja w opisie
projektu budowlanego pkt 6 roboty ziemne: ,,w miejscach wystgpowania gruntow gliniastych
planuje si¢ wymiang gruntu”. Prosze wskaza¢ na jakich odcinkach jest to przewidziane.
Pytanie 3

Prosze o zamieszczenie badan podtoza gruntowego ma ode. S5-S11 w celu dokonania rzetelne;j
wyceny.

Odpowiedz 2-3:

Inwestor wymaga odtworzenia stanu nawierzchni ulic Osiedlowej i Teczowej po wykonaniu
kanalizacji deszczowej do stanu pierwotnego. Oznacza to koniecznos¢ zageszczenia wykopow
po pracach montazowych do stanu zgodnego z przepisami. Wykonawca wg swojej wiedzy i
doswiadczenia przyjmie konieczng ilos¢ wymiany gruntu. Dotgczamy pliki, ktére mogg by¢
pomocne w wycenie:

1. Otwor wiertniczy w rejonie studni nr S5.

2. Zasady wyliczenia robdt ziemnych wg projektanta na odcinku "KD Okurowski".

3. Na odcinku "KD Bipro" odwierty geologiczne ukazane sg na profilu podtuznym.

Pytanie 4

Prosze o potwierdzenie, ze studnia S5 w ul. Osiedlowej nie wchodzi w zakres inwestycji.
Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze studnia S5 jest studnia istniejaca.

Pytanie 5

W przedmiarze robdt odc. SI4-D6 brak poz. kosztéw zajecia pasa drogowego. Proszg o
informacje w ktérej pozycji nalezy uwzglednic te koszta.

Odpowiedz:

Ulice Osiedlowa i Teczowa sg drogami gminnymi i Zamawiajacy nie bedzie naliczal kosztow
zajecia pasa drogowego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przesuwa termin skladania i otwarcia ofert.
Nowy termin skladania ofert to 19.04.2019 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert to 19.04.2019 r. godz. 11:15. 7 ip. B /
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