
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-G

PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU I PRZYŁĄCZA GAZU

1. Część ogólna.

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia
oraz  przyłącza  gazu  średniego  ciśnienia  w  związku  z  budową  ulic  Granicznej,  Dolnej  i
Wiosennej  w  Zaściankach  i  Grabówce.  Projektowana  sieć  połączona  będzie  z  istniejącym
gazociągiem stalowym DN100 w punktach A, B, E, F, stalowym DN40 w punktach D, H oraz
polietylenowym f 63 mm w punktach O, P.
Przedmiotem projektu jest także przebudowa istniejącego przyłącza gazowego stalowego DN40
na odcinku 1 - 2.
Odcinki istniejącego gazociągu, wyłączone z eksploatacji,  po wykonanej przebudowie należy
zdemontować. Odcinek przebudowanego przyłącza należy zdemontować, po wyłączeniu go z
eksploatacji.
Zakres projektu obejmuje przebudowę:
a) sieci gazowej na odcinku:
A ÷ B – PE100 SDR 17,6  125×7,1 mm L= 12,0 m;
C' ÷ D – PE100 SDR 11  63×5,8 mm L= 2,9 m;
E ÷ F – PE100 SDR 17,6  125×7,1 mm L= 12,5 m;
G' ÷ H – PE100 SDR 11  63×5,8 mm L= 4,8 m;
O ÷ P – PE100 SDR 11  63×5,8 mm L= 7,8 m;
b) przyłącza gazowego na odcinku:
1 ÷ 2 – PE100 SDR 11  25×3,0 mm L= 26,5 m.

Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  można  wprowadzić  na
następujących warunkach:
A. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę
powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru w okresie zapewniającym nieprzerwany cykl
wykonawstwa;
B.  Podjęte  decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa  powinny  być
każdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy;
C.  W przypadkach  uznanych  przez  inspektora  nadzoru  za  niezbędne,  potwierdzone  zmiany
i  odstępstwa  od  dokumentacji  proponowane  przez  Wykonawcę  powinny  być  uzgodnione
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez projektanta;
D. Wszelkie zmiany i  odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji;
E. Wszelkie zmiany i odstępstwa w stosunku do materiałów określonych w dokumentacji nie
mogą  powodować  pogorszenia  warunków  eksploatacyjnych  realizowanej  inwestycji  oraz
zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej.

1.2. Prace towarzyszące i tymczasowe.

Poza pracami podstawowymi Wykonawca robót wykonuje prace związane z:
a. sprawdzeniem  dokumentacji  projektowej  pod  względem  kompletności  i  możliwości



technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. W
przypadku  wątpliwości,  braków  lub  wad  należy  powiadomić  Zamawiającego
w celu dokonania niezbędnych wyjaśnień lub poprawek.
b. wykonanie zaplecza wykonawcy
c. wytyczeniem trasy projektowanej  sieci  gazowej i  przyłączy w terenie przez uprawnionego
geodetę, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Po wykonaniu odcinków sieci gazowej i
przyłączy należy wykonane obiekty zinwentaryzować.
d. przygotowaniem stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie
e. przygotowaniem urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót
f. transportem materiałów na miejsce wbudowania
g. zabezpieczenie na czas realizacji lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego
h. zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca wykonywania prac
i. zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca wykonywania prób ciśnieniowych
j. wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki rury gazowej
k. likwidacją stanowiska pracy po zakończeniu robót
l. uporządkowanie terenu
m. naniesieniem na dokumentację wszystkich zmian jakie zostały dokonane w trakcie realizacji
inwestycji
Wszystkie  w/w  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą
specyfikacją.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Na terenie inwestycji występują jezdnie, napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne.
Znajduje się także uzbrojenie podziemne, tj.:
- sieci kanalizacyjne;
- sieci wodociągowe;
- sieci gazowe;
- kable telekomunikacyjne,
- kable elektroenergetyczne.
Istnieje  możliwość  wystąpienia  uzbrojenia  podziemnego,  nie  uwidocznionego  na  podkładzie
geodezyjnym, wykorzystanym do sporządzenia dokumentacji projektowej.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  przez  cały  okres  trwania
inwestycji.

1.4. Nazwy i kody robót.

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

1.5. Określenia podstawowe.

Wszelkie  określenia  podstawowe  użyte  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  niniejszej
specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i ustawą Prawo Budowlane.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  muszą   być  nowe
i nieużywane. Materiały muszą odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. Materiały i
urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do
obrotu  oraz  wymagane  prawem  certyfikaty  bezpieczeństwa.  Wykonawca  przedstawi
odpowiednie  świadectwa,  w  tym certyfikaty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie,
certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, inne prawnie określone dokumenty.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą



formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Jeżeli  podczas  realizacji  inwestycji  wykonawca  dopuści  do  dostarczenia  na  plac  budowy
materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor nadzoru
zażąda  od  wykonawcy  uzyskania  materiałów  z  innego,  zatwierdzonego  źródła.  Wykonawca
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem
takich materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przed wbudowaniem wykonawca winien uzyskać zgodę inspektora na jego zastosowanie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów.
Dopuszczalna jest zamiana rodzaju materiałów pod warunkiem, że posiadają one parametry nie
gorsze  od  parametrów  odpowiednich  materiałów  określonych  w  dokumentacji  projektowej.
Zamiana  wymaga  każdorazowo  uzyskania  akceptacji  projektanta  i  inspektora  nadzoru.
Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości,
estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie robót oraz przy eksploatacji
wybudowanego  obiektu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody projektanta i inspektora nadzoru.

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały
odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną
jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót  ich  szkodliwość  zanika  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania  a  zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.4. Terminy dostaw.
Wykonawca  zadba  o  to,  aby  dostawca  całego  sprzętu  i  materiałów  była  zharmonizowana
z postępem robót i zamówienia z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.
Dostawcy sprzętu  i  materiałów będą odpowiedzialni  przed  wykonawcą,  a  ich  dostawy mają
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

2.5. Przewody i armatura.
Projektowane  odcinki  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia  należy  wykonać  z  rur  i  kształtek
polietylenowych przeznaczonych do budowy gazociągów i  spełniające wymagania podane w
warunkach technicznych budowy gazociągu i przyłączy wydanych przez PSG Sp. z o.o. Oddział
w Warszawie Zakład w Białymstoku oraz w obowiązujących normach i przepisach prawa.
Projektowane odcinki gazociągów i przyłącza wykonać należy z rur PE100 SDR 17,6  125×7,1
mm, PE100 SDR 11  63×5,8 mm L= 2,9 m, PE100 SDR 11  25×3,0 mm łączonych za pomocą
zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych.
Na  załamaniach  gazociąg  układać  zachowując  minimalny  promień  gięcia  R=  25×d  (przy
temperaturze otoczenia +25°C) i R= 35×d (przy temperaturze otoczenia +10°C). Zgrzewanie rur
i kształtek należy wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej 0°C, zgodnie z instrukcjami
producentów systemów.
Rury użyte do budowy gazociągu powinny być odpowiednio oznakowane i zawierać informacje
dotyczące nazwy producenta, daty produkcji, klasy polietylenu, średnicy zewnętrznej i grubości
ścianki,  znaku bezpieczeństwa,  numeru normy,  zgodnie  z  którą  wyprodukowano rurę,  słowa
„GAZ” oraz oznaczenia partii wyrobu.
Wszystkie  stosowane  materiały  muszą  mieć  atesty  Instytutu  Górnictwa  Naftowego



i Gazownictwa w Krakowie oraz dopuszczenie do stosowania na terenie PSG Sp. z o.o.
Nie wolno użyć rury, która posiada zarysowania głębsze niż 10% grubości ścianki.

2.6. Składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
wykonawcę.
Rury  polietylenowe  powinny  być  podparte  na  całej  długości.  Załadunek  i  rozładunek  rur
powinien  być  prowadzony  ze  szczególną  uwagą.  Niedopuszczalne  jest  np.  zrzucanie  rur
z  samochodu.  Wiązki  rur  lub  rury luzem należy przechowywać na  stabilnym podłożu.  Przy
układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej.
Gdy rury są składowane luzem należy zastosować boczne wsporniki i podkłady.
Nie  należy  wsuwać  rur  o  mniejszych  średnicach  do  większych.  Niedopuszczalne  jest
„wleczenie”  rur  po  podłożu.  Kształtki  i  złączki  powinny  być  składowane  w  sposób
uporządkowany.
Wykonawca  zapewni  prawidłowe  zabezpieczenie  składowanych  materiałów  przed
zanieczyszczeniami, aby zachowywały one swoją jakość i właściwości do czasu wbudowania.
Miejsca  składowania  materiałów  lokalizować  w  obrębie  terenu  budowy,
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Sprzęt używany do prac związanych z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym powinien
być sprawny technicznie i być dopuszczony do stosowania. W przypadku prowadzenia prac z
użyciem koparek,  dźwigów, samochodów samowyładowawczych w pobliżu  istniejących linii
elektroenergetycznych  napowietrznych,  należy  stosować  zasady  określone  przez  Rejon
Energetyczny.
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na
jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  wykonywania  tych  robót  jak  i  przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych,  w  czasie  transportu,  załadunku  i  rozładunku
materiałów.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  niniejszą  specyfikacją  oraz  zaleceniami  inspektora  nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
negatywnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  przewożonych  materiałów.  Środki  transportu
wykorzystywane  przez  wykonawcę  muszą  być  sprawne  technicznie  i  spełniać  wymagania
dotyczące  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  dodatkowo  przepisów  o  ruchu
drogowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  i  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane ruchem, wykorzystywanych przez niego, pojazdów na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i  sprzętu.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu



nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone  do  transportu  a  wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich
uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport pionowy.

Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych
o odpowiednim udźwigu i wysięgu uzgodnionych przez wykonawcę z inspektorem nadzoru. Do
załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z  kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji
robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty  zostaną  przeprowadzone  w  sposób  uczciwy  z  zaangażowaniem  i  fachowo  przez
właściwie  wykwalifikowanych  robotników,  a  także  w  pełnej  zgodności  z  rysunkami
zamieszczonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacją  techniczną.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  popełnionego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Cechy  materiałów,  elementów  budowli  i  wyposażenia  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami  a  rozrzuty  ich  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej
i  specyfikacji  technicznej,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
Specyfikacja  techniczna  nie  jest  w  pełni  wyczerpująca,  gdyż  nie  może  objąć  wszystkich
szczegółów projektów  i  wykonawca  winien  to  wziąć  pod  uwagę  przy  planowaniu  budowy,
realizując  roboty czy kompletując dostawy sprzętu  oraz wyposażenia.  Wykonawca nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień
lub interpretacji.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej  będą  uważane  za



wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. 

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Projektowana  inwestycja  nie  wymaga  przeprowadzenia  robót  rozbiórkowych  obiektów
wymagających  wydania decyzji przez właściwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez
inspektora  nadzoru.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do  czasu  ostatecznego  przejęcia
robót i odcinków. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego robót
i odcinków.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną na terenie inwestora. Wykonawca
w miarę potrzeb i postępu robot opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu
budowy uwzględniając posiadany sprzęt i zaplecze budowy.
W  projekcie  zagospodarowania  placu  budowy  uwzględniona  zostanie  również  opracowana
organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robót.

W miarę potrzeb wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie inwestora lub inspektora nadzoru
w celu  zapewnienia  terminowego  wykonania  inwestycji  objętej  kontraktem opracuje  projekt
organizacji  robót  uwzględniający  terminy  wykonania  poszczególnych  robót  i  dostawy
niezbędnych materiałów.

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu.

5.7. Czynności geodezyjne na budowie.

Wykonawca  zapewni  wykonanie  czynności  geodezyjnych  na  budowie  przez  uprawnionego
geodetę oraz jego współpracę z inspektorem nadzoru.

5.8. Przebudowa sieci gazowej.

Wszelkie  roboty,  związane  z  przedmiotową  inwestycją,  należy  prowadzić  w  oparciu  o
dokumentację projektową, niniejszą specyfikację oraz instrukcje techniczne wykorzystywanych
urządzeń i materiałów.

Roboty ziemne.
Przed przystąpieniem do przebudowy sieci gazowej należy wykonać roboty ziemne.
Podłoże  pod  sieć  gazową  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektowa  przy
uwzględnieniu rodzaju gruntu.
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien
być zgodny ze spadkiem rurociągu. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego
kierunku nie powinno przekraczać 10 cm.
Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoża  od  rzędnych  przewidzianych  w  dokumentacji



projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735.
Zagęszczenie  podłoża  powinno  być  zgodne  z  określonymi  w  specyfikacjach  technicznych
i wymaganiami określonymi przez producentów rur.
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót – wykopu (ręczne
lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi wymiarami rury,  do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowania ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i
wykonane ze  spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej  lub zgodnie  ze wskazaniami
inspektora nadzoru.
Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia  robót.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy wykonawca wykona
ręcznie lub w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie  wyższym od rzędnej  projektowanej  o  2-5 cm
w gruncie  suchym,  a  w gruncie  nawodnionym około  0,20 m.  Wykopy należy wykonać bez
naruszenia naturalnej  struktury gruntu.  Pogłębienie wykopu do projektowanej  rzędnej  należy
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu.
W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze
umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi  przewodu  oraz  kontrole  rzędnych  dna.  Ławy
należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad terenem w odstępach co 30m.
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje.
W  przypadku  skrzyżowań  projektowanej  sieci  i  przyłącza  z  istniejącym  uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne prowadzić ręcznie.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości
większej niż 1m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m.
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji
projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów
zwięzłych,  ±5cm  dla  gruntów  wymagających  wzmocnienia.  Tolerancja  szerokości  wykopu
winna wynosić ±5cm.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę
wykonywanych robót.
W przypadku  wystąpienia  wód  gruntowych  w  wykopie,  zastosować  metodę  odwodnienia  z
wykorzystaniem  zestawu  igłofiltrów  bądź  poprzez  drenaż  ułożony  w  warstwie  podsypki
żwirowej,  z  odpompowaniem wody z wykopu poza zasięg prac  montażowych.  Zakres  robót
odwadniających  należy  dostosować  do  rzeczywistych  warunków  gruntowo  -  wodnych
występujących  w  trakcie  wykonywania  prac.  Ewentualne  odwodnienie  wykopów  należy
wykonać w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop (mogą to być to projektowane
nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodą inspektora nadzoru po stwierdzeniu o
przydatności  do  stosowania.  W  projekcie  technicznym  przewidziano  wymianę  30%  gruntu
rodzimego  na  grunt  umożliwiający  uzyskanie  odpowiednich  wskaźników  nośności  i



zagęszczenia. Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopów) należy składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych.
Wydobywaną ziemię na  odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości  1m od jego
krawędzi,  aby utworzyć  przejście  wzdłuż  wykopu.  Przejście  powinno być  stale  oczyszczone
z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt  który nie będzie użyty do zasypania powinien
być wywieziony przez wykonawcę na odkład.
Wywóz  urobku  obejmuje  transport  z  miejsca  załadunku  do  miejsca  rozładunku  wraz  ze
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także
ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania.
Nadmiar  urobku  należy  przetransportować  w  miejsce  wybrane  przez  wykonawcę
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykop  należy  zasypać  po  ułożeniu  w  nim  obiektu  liniowego  oraz  wykonaniu  pozostałych
obiektów i  urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur
z  dokładnym  obiciem  ziemi  warstwami  grubości  10-20  cm,  drewnianymi  ubijakami.  Rury
polietylenowe należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
Nad  przewodami  gazowymi  należy  ułożyć  odpowiednie  taśmy  ostrzegawcze  zgodne
z dokumentacja projektową.
Wykopy  wykonywane  mechanicznie  należy  zasypać  mechanicznie  warstwami  ziemi
o grubości 20-30 cm  Warstwy należy zagęszczać mechanicznie.  Wykopy wykonane ręcznie
należy  zasypywać  sposobem  ręcznym,  warstwami  ziemi  o  grubości  15  cm  z  ręcznym
zagęszczeniem.
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów.
Zasypki wykopów dokonać do następującego poziomu:
- na odcinkach gdzie  będzie  jezdnia drogi  oraz ciągi  piesze do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.
- na  pozostałych  odcinkach  do  poziomu  terenu  z  uwzględnieniem  warstwy  humusu  na
odcinkach gdzie będzie on ponownie rozściełany.
Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostaną zakończone, oprócz złączy. Miejsca te powinny być odkryte do chwili
zakończenia próby ciśnieniowej. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania
wykopów  nie  przemieścić  lub  uszkodzić  rur.  Nie  wolno  używać  zagęszczarek
w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek.
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien
być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie
rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości.
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Po zakończeniu zasypywania wykopu teren, należy przywrócić do pierwotnego stanu. Teren po
wykopach zrekultywować.
W przypadku odstępstw od warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy roboty
wstrzymać i powiadomić o tym inspektora nadzoru.
Zasypka  wykopów  w  obszarze  drogi  powinna  uzyskać  do  głębokości  1,2  m  wskaźnik
zagęszczenia  co  najmniej  1,00.  Na  większej  głębokości  dopuszcza  się  wskaźnik  0,97  pod
warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadania,  np.  poprzez użycie kruszyw
dobrze zagęszczalnych.

Skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem.

Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia 
powinna wynosić nie mniej niż 0.4 m, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach nie mniej niż 0.2 



m.
Krzyżujące się uzbrojenie podziemne podlega zabezpieczeniu poprzez podwieszenie. Kable w 
miejscach skrzyżowania z siecią gazową zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi z polietylenu.
Na przewodzie przyłącza gazu (odcinek 1'-2) należy założyć rury osłonowe polietylenowe, z 
uwagi na zbliżenie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Zastosowano rury osłonowe:

- PE f 75×4,3 dla rury przewodowej PE f 25 przyłącza.
Końcówki rur osłonowych po wprowadzeniu gazociągu uszczelnić pianką poliuretanową. Przy
montażu rur osłonowych stosować płozy pierścieniowe z tworzyw sztucznych w odstępach 1.5
m. Typy płóz zgodnie ze schematem w części rysunkowej.
Rozmieszczenie,  długości  i  schemat  ułożenia  gazociągów  w  rurach  osłonowych  zgodnie
z częścią graficzną opracowania.
Skrzyżowania projektowanych sieci wodnych i kanalizacyjnych z istniejącą siecią gazową PE
należy  realizować  z  zachowaniem  odległości  pionowej  większej  niż  0,3  m  dla  przewodów
wodociągowych,  0,4  m  dla  kanałów  sanitarnych  i  deszczowych  oraz  odległości  poziomej
większej niż 0,5 m.

W przypadku stwierdzenia mniejszych odległości należy zastosować rury osłonowe.

Zabezpieczenia istniejących kabli elektroenergetycznych.
Do  zabezpieczenia  ewentualnych  istniejących  kabli  energetycznych  należy  stosować  rury
osłonowe dzielone „Arot”:
– dla kabli energetycznych nn – typ PS  A110 koloru czerwonego
– dla kabli energetycznych sn i wn – typ PS  A160 koloru czerwonego
Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205.
Rury  na  przepusty  kablowe  należy  przechowywać  na  utwardzonym  placu,  w  miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

Roboty montażowe.

Sieć gazowa.

Projektowane odcinki gazociągów i przyłącza wykonać należy z rur PE100 SDR 17,6  125×7,1
mm, PE100 SDR 11  63×5,8 mm L= 2,9 m, PE100 SDR 11  25×3,0 mm łączonych za pomocą
zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych.
Gazociąg  układać  na  głębokości  ok.  0.85  –  1.3  m  od  poziomu  terenu,  z  zachowaniem
minimalnego  przykrycia  0.8  m.  Przewód  gazowy  obsypać  piaskiem  drobno  lub
średnioziarnistym,  wg.  PN-86/B-02480,  do  wysokości  min.  0.1  m  ponad  górną  krawędź
rurociągu.
Bezpośrednio nad rurą lub z jej boku ułożyć taśmę lokalizacyjną lub przewód lokalizacyjny w
postaci drutu miedzianego w izolacji dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm2, np DY
1×1,5mm2. Taśmy i przewody lokalizacyjne muszą być odizolowane od ziemi. Po przysypaniu
drutu  lub  taśmy  należy  sprawdzić  skuteczność  odizolowania  od  ziemi,  poprzez  wykonanie
pomiarów rezystancji izolacji przewodu lub taśmy lokalizacyjnej. Druty i taśmy wprowadza się
do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociągu lub słupków oznacznikowo – pomiarowych. Końce
drutu lub taśmy należy zaizolować taśmą dielektryczną i pozostawić w stanie odizolowanym od
elementów metalowych i uziemień.
Przy zasypywaniu gazociągu w odległości ok. 0.4 m nad rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą
koloru żółtego z folii PE. Taśma powinna mieć czytelny, odporny na działanie wody i innych
czynników nadruk „GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokość taśmy
jest uzależniona od średnicy gazociągu. Dla gazociągów o średnicy do 160 mm szerokość taśmy
to 0,20 m; dla średnicy powyżej 160 do 315 mm szerokość to 0,30 m, dla średnicy powyżej 315



mm szerokość 0,40 m.
Projektowane  odcinki  sieci  połączone  będą  z  istniejącym  gazociągiem  stalowym  DN100  w
punktach A, B, E, F za pomocą kolan stalowych spawanych DN100. Z istniejącym gazociągiem
stalowym  DN40  w  punktach  D  i  H  za  pomocą  redukcji  stalowych  DN50/40.  Natomiast  z
istniejącym  gazociągiem  polietylenowym  f  63  mm  w  punkcie  O  za  pomocą  kolana  90°
elektrooporowego PE f 63 mm i w punkcie P za pomocą kolana 45° elektrooporowego PE f 63
mm.

Przyłącze  w  punkcie  1'  połączone  będzie  z  istniejącym  gazociągiem  stalowym  DN100  za
pomocą trójnika stalowego DN20 do wspawania a w punkcie 2 za pomocą redukcji stalowej
DN40/20.

Do budowy rurociągu w wykopie otwartym można przystąpić po wykonaniu odcinka wykopu i
wyprofilowaniu  podłoża.  Spadki  i  głębokości  posadowienia  winny  być  zgodne
z  dokumentacją  projektową.  Technologia  budowy sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy
i spadków przewodów.
Materiały  użyte  do  budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektowa
i  niniejszą  specyfikacją  techniczną.  Rury  do  budowy  przewodów  przed  opuszczeniem  do
wykopu  należy  oczyścić  od  wewnątrz  i  zewnątrz  z  ziemi  oraz  sprawdzić  czy  nie  uległy
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą
jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu
zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków
drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest  niedopuszczalne.  Dopuszcza  się  pod  złączami  wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego wykonania złączy.  Poszczególne rury
należy  unieruchomić  przez  obsypanie  ziemią  po  środku  długości  rury
i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania
złączy.  Należy  sprawdzić  prawidłowość  ułożenia  rury  tj.  jej  oś  i  spadek  za  pomocą  ław
celowniczych,  ławy mierniczej,  pionu  i  uprzednio  umieszczonych  na  dnie  wykopu  reperów
pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ±2,0 cm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowaną zaślepką.
Rury  polietylenowe  należy  łączyć  za  pomocą  zgrzewania  doczołowego  lub  złączek
elektrooporowych.

Technologia zgrzewania doczołowego:
a. Sprawdzić stan urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania procesu zgrzewania.
b. W razie potrzeby ustawić namiot ochronny.
c. Oczyścić końce łączonych elementów.
d. Zamocować łączone elementy w uchwytach zgrzewarki.
e. Zmierzyć ciśnienie  oporu  przemieszczania  się elementu  zamocowanego  w  ruchomym

uchwycie  zgrzewarki;  jeżeli  używamy zgrzewarki  manualnej  bez  rejestratora  -  wpisać tę
wartość do karty zgrzewu.

f. Oczyścić powierzchnie tnące struga, wstawić strug pomiędzy końce łączonych elementów i
po ustawieniu ciśnienia strugania i włączeniu struga splanować ich powierzchnie czołowe;
strugać do momentu uzyskania ok. trzech zwojów ciągłego wióra na obu łączonych końcach.

g. Powoli odsunąć łączone elementy od struga, wyłączyć strug i po jego zatrzymaniu się wyjąć
ze zgrzewarki i odstawić do stojak.

h. Nie  dotykając  oczyszczonych  powierzchni  usunąć wióry  spod  zgrzewarki,  z  zewnątrz  i
wewnątrz końców łączonych elementów.



i. Sprawdzić i ustawić ciśnienie zgrzewania.
j. Dosunąć do siebie i docisnąć pełnym ciśnieniem zgrzewania końce łączonych elementów a

następnie sprawdzić ich przyleganie; szczeliny powstałe w wyniku niedokładności obróbki
nie powinny być większe niż 0,5 mm.

k. Sprawdzić, czy łączone elementy zostały zamocowane współosiowo; wzajemne przesunięcie
łączonych elementów nie może przekraczać 10% grubości ich ścianki.

l. W  razie  konieczności  wycentrować  łączone  elementy;  jeżeli  szczelina  pomiędzy
dociśniętymi  czołami  łączonych  elementów  stanie  się większa  niż 0,5  mm,  to  należy
powtórzyć operację skrawania.

m. Sprawdzić temperaturę płyty grzewczej (200 ÷ 220°C).
n. Rozsunąć łączone elementy i umieścić między nimi płyty grzewcze.
o. Dosunąć elementy do płyty grzewczej i utrzymywać ciśnienie docisku do chwili uzyskania

na całym obwodzie wypływki o określonej grubości.
p. Zmniejszyć ciśnienie docisku do ciśnienia posuwu i dogrzewać końce łączonych elementów

przez okres czasu podany przez ich producenta w odpowiedniej instrukcji montażowej lub
tabeli parametrów procesu zgrzewania.

q. Rozsunąć elementy, a następnie jak najszybciej wyjąć płytę grzewczą i ponownie dosunąć do
siebie łączone elementy zwiększając ciśnienie docisku do ciśnienia łączenia.

r. Utrzymywać ciśnienie łączenia przez czas łączenia.
s. Obniżyć ciśnienie do zera i chłodzić zgrzeinę.
t. Zdemontować uchwyty, nanieść na rurę (ew. kształtkę) numer zgrzeiny i wypełnić protokół

zgrzewania.

Technologia zgrzewania elektrooporowego:
– sprawdzenie  stanu  zgrzewarki,  generatora,  narzędzi,  rur  i  kształtek  oraz  przygotowanie
miejsca do zgrzewania;
– przycięcie rury prostopadle do jej osi i usunięcie wiórów (o ile powstały podczas cięcia,
jeżeli to konieczne oczyszczenie rury wewnątrz);
– usunięcie  utlenionej  warstwy PE co  najmniej  z  tych  powierzchni  łączonych  elementów,
które  znajdują  się  w  strefie  zgrzewania  (nie  dotyczy  to  kształtek  elektrooporowych),
a następnie przemycie tych miejsc płynem czyszczącym;
– jeżeli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, przemycie
jej powierzchni wewnętrznej płynem czyszczącym;
– zaznaczenie na końcu rury głębokości jej wsunięcia do kształtki
– łączenie  ze  sobą  czystych  i  suchych  elementów  oraz  unieruchomienie   ich  w  zacisku
montażowym;
– przeprowadzenie zgrzewania zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki;
– upewnienie  się  czy  proces  zgrzewania  przebiegł  bez  zakłóceń  (zgrzewarka  wyświetla
komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu);
– oznakowanie  zgrzewu  i  pozostawienie  połączenia  w  zacisku  montażowym  do  czasu
całkowitego wystudzenia.
Podczas zgrzewania elektrooporowego należy przestrzegać następujących zasad:
– otoczenie miejsca zgrzewania trzeba chronić przed działaniem warunków atmosferycznych,
takich jak wilgoć, temperatura poniżej – 5° C, silny wiatr czy intensywne promieniowanie
słoneczne;
– w  strefie  połączenia  elektrooporowego  nie  może  być  żadnych  naprężeń  poprzecznych.
W tym celu, np. przy zgrzewaniu rur ze zwoju, należy stosować centrowniki;
– przy zgrzewaniu elektrooporowym odgałęzienia lub trójnika siodłowego należy stosować
przyrządy zapewniające odpowiedni docisk i przyleganie kształtki do rury;
– podczas zgrzewania elektrooporowego wymagane jest stosowanie zacisków montażowych.



5.9. Odbudowa nawierzchni.

W związku z tym, iż przebudowa sieci gazowej planowana jest wraz z inwestycją polegającą na
budowie drogi nie przewiduje się odbudowy nawierzchni jezdni i chodników. 

5.10. Likwidacja placu budowy.

Po  wykonaniu  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony
przepisami  administracyjnymi o porządku.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem.

Kontrola  związana  z  wykonaniem  sieci  gazowej  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie
wszystkich  faz  robót.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione należy dana fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek  przeprowadzić  badania  ponownie.  Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować
następujące  badania:  zgodności  z  dokumentacją  projektową  badania  materiałów,  ułożenia
przewodów na podłożu, szczelności przewodu.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.
Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej,  w  tym  na  podstawie
dokumentów  określających  jakość  wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech
z  normami  przedmiotowymi,  atestami  producentów  oraz  bezpośrednio  na  budowie  przez
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie  przewodu i  urządzeń  obejmują czynności  wstępne sprowadzające się  do
pomiaru długości i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie
połączenia rur i urządzeń. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i urządzeń należy przeprowadzić
przez oględziny zewnętrzne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowana
przez inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- badanie odchylenia osi przewodu;
- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową założenia przewodów;
- badanie odchylenia trasy kanału;
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów;
- sprawdzenie szczelności;
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót
i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może
zażądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej,



normach i  wytycznych. W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  inspektor nadzoru
ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót  zgodnie z  umową.
Jeżeli  wykonawca  dysponuje  własnym  laboratorium,  dostarczy  inspektorowi  nadzoru
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.  Inspektor  nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych  materiałów.  W  przypadku  zlecenia  przez  wykonawcę  wykonania  badań  do
specjalistycznego  laboratorium,  inspektor  nadzoru  może  wymagać  dokumentów
potwierdzających  uprawnienia  danego  laboratorium  do  wykonywania  konkretnych  badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
wykonawca.
Podstawowym dokumentem normującym całość  zagadnień  branży budowlanej  w Polsce  jest
Prawo Budowlane.
Każdy  wyrób  budowlany  przeznaczony  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania
w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:
- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak
Bezpieczeństwa
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią
się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.
Wszystkie  stosowane  materiały  do  budowy  sieci  gazowej  muszą  posiadać  atesty  Instytutu
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym terminem.  Wyniki  obmiaru  będą
wpisane  do  księgi  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione  wg  instrukcji  inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Korekta  ewentualnych  błędów  lub
pominiecie  pozycji  w przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia  wykonawcy i  akceptacji
inspektora nadzoru po porozumieniu z inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony z  częstością  wymaganą w celu  miesięcznej
płatności na rzecz wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
wykonawcę i inspektora nadzoru.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Obmiar  robót  będzie określał  faktyczny zakres  wykonanych robót  i  zainstalowanego sprzętu
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi
punktami  skrajnymi  będą  obmierzone poziomo wzdłuż  linii  osiowej  podawane  będą  w [m],



powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.]. Jeśli specyfikacja techniczna nie
wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni
przekrój.  Przy robotach ziemnych [m3]  wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,
[m3]  nasypu  oznacza  grunt  mierzony  po  zagęszczeniu.  Ilości,  które  mają  być  obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez
wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.  Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji
technicznej.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej  niż  raz w miesiącu i  będą podstawą do wystawienia
faktury  za  roboty  za  dany  miesiąc  chyba  że  umowa  stanowi  inaczej.  Obmiary  będą
przeprowadzone  przed  przejęciem  części  robót  lub  przejęciem  robót  i  odcinków,  a  także
w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi  obmiarów.  W razie  braku miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego
załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Etapy odbioru robót.

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych,  roboty  podlegają
następującym etapom odbioru:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
- odbiór sieci i urządzeń technicznych;
- odbiór robót i odcinków;
- odbiór końcowe robót;
- odbiór robót po okresie rękojmi;
- odbiór ostateczne – pogwarancyjne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonane  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót
dokonuje  inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  przejęcia  zgłasza  wykonawca
wpisem do dziennika  budowy z  jednoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru.  Odbiór
będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość
robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających



komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  i  próby
szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiór sieci i urządzeń technicznych.
Odbiór  sieci i  urządzeń  technicznych  wymaga  wykonania  badań  i  prób  poszczególnych
elementów  sieci  w  połączeniu  z  urządzeniami  technicznymi  wykonanymi  zgodnie
z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót”.

Odbiór robót i odcinków.
Odbiorowi  robót  i  odcinków  podlegają  całkowicie  zakończone  poszczególne  odcinki  robot.
Przejecie  robót  i  odcinków  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru robót i odcinków będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Przejęcie robót i
odcinków  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  kontraktowych,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbiór
robót i odcinków dokona inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub
robót  wykończeniowych  inspektor  nadzoru  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin
przejęcia  robot  i  odcinków.  W przypadku  stwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacją  projektową  i  specyfikacji  technicznej  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, inspektor nadzoru dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umownych.

Odbiór końcowy robót.
Odbiór  końcowy  robót  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi
w  umowie  o  wykonanie  robót  budowlanych.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja
wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności  inspektora  nadzoru  i  wykonawcy.  Komisja
sporządzi „Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia
przez wykonawcę”.  W czasie  odbioru końcowego komisja  zapoznaje się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i  poprawkowych a także z wynikami odbiorów
i  prób  przewodów,  instalacji  i  urządzeń  technologicznych.  W przypadku  stwierdzenia  przez
komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może
przerwać  swoje  czynności  i  ustalić   nowy  termin  końcowego  odbioru  robót.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  odbiega  nieznacznie  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną i  nie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i  trwałość,  komisja  dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w umowie.

Odbiór robót po okresie rękojmi.
Pod  koniec  okresu  rękojmi  zamawiający  lub  właściciel  obiektu  dokonuje  odbioru  robót  po



okresie rękojmi. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
- umowy o wykonaniu robót budowlanych;
- protokołu końcowego odbioru obiektu;
-  dokumentów  potwierdzających  usunięcie  wad  zgłoszonych  w  trakcie  końcowego  odbioru
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady);
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych
wad;
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca odpowiedzialny jest  za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z
ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na  który
uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą między  innymi:
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu;
- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy
- dziennik montażu (rozbiórki ) - jeżeli był prowadzony;
- protokoły odbiorów etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu;
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych;
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy, uwiarygodnioną przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru a jeśli zachodzi potrzeba i projektanta;
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu
i porządku terenu budowy a także terenów, z których korzystał wykonawca;
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla
materiałów i urządzeń;
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR);
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych;
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje.
Jeżeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie
opracowań,  ekspertyz,  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny  być  włączone  do  dokumentacji
powykonawczej.

Dokumenty do odbioru robót i odcinków.
Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  robót  i  odcinków  jest  protokół  odbioru  robót
i  odcinków  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  robót
i odcinków wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu
i porządku terenu budowy a także terenów z których korzystał wykonawca;
-  dokumentację  powykonawczą  –  tj,  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;
-  protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu;
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne);
- recepty i ustalenia technologiczne;



- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały);
-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  ze
specyfikacjami technicznymi;
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  ze
specyfikacją techniczną;
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną;
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy według inspektora nadzoru, roboty i odcinki pod względem przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru,  inspektor  nadzoru  w  porozumieniu
z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót i odcinków.
Wszystkie  zarządzone  przez  inspektora  nadzoru  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych
i robót uzupełniających wyznaczy inspektor nadzoru.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Wartość  robót  tymczasowych  i  towarzyszących  musi  być  uwzględniona  w  wartości  zadania
podstawowego.

10. Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tj.).
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  4  czerwca  2013  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z późn. zm.).
ST-IGG-0301:2012 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym
do 0,5 MPa włącznie”
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i urządzeń.

Opracował

mgr inż. Robert Dryl
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