SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-G
PRZEBUDOWA GAZOCIAGU I PRZYLACZA GAZU

1. Cze$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinkdéw sieci gazowej sredniego ci$nienia
oraz przylacza gazu $redniego cisnienia w zwigzku z budowa ulic Granicznej, Dolnej i1
Wiosennej w Zasciankach 1 Grabowce. Projektowana sie¢ potgczona bedzie z istniejagcym
gazociggiem stalowym DN100 w punktach A, B, E, F, stalowym DN40 w punktach D, H oraz
polietylenowym ¢ 63 mm w punktach O, P.

Przedmiotem projektu jest takze przebudowa istniejacego przylacza gazowego stalowego DN40
na odcinku 1 - 2.

Odcinki istniejacego gazociagu, wylaczone z eksploatacji, po wykonanej przebudowie nalezy
zdemontowa¢. Odcinek przebudowanego przylacza nalezy zdemontowacé, po wylaczeniu go z
eksploatacji.

Zakres projektu obejmuje przebudowe:

a) sieci gazowej na odcinku:

A+B—-PE100 SDR 17,6 ¢ 125%7,1 mm L= 12,0 m;

C'=D-PE100 SDR 11 ¢ 63%5,8 mm L= 2,9 m;

E+F-PE100 SDR 17,6 ¢ 125%7,1 mm L= 12,5 m;

G'+H-PE100 SDR 11 ¢ 63x5,8 mm L=4,8 m;

O +P—-PE100 SDR 11 ¢ 63x5,8 mm L=7,8 m;

b) przytacza gazowego na odcinku:

1+2—PE100 SDR 11 ¢ 25%3,0 mm L= 26,5 m.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji projektowej mozna wprowadzi¢ na
nastepujacych warunkach:

A. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl
wykonawstwa;

B. Podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy;

C. W przypadkach uznanych przez inspektora nadzoru za niezbedne, potwierdzone zmiany
1 odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
1 potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez projektanta;

D. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych realizowanej inwestycji;

E. Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do materialdéw okreslonych w dokumentacji nie
moga powodowaé pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz
zmniejszenia jej trwalo$ci eksploatacyjne;j.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.

Poza pracami podstawowymi Wykonawca robot wykonuje prace zwigzane z:
a. sprawdzeniem dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci 1 mozliwosci



technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. W
przypadku  watpliwosci, brakéw lub wad nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego
w celu dokonania niezbednych wyjasnien lub poprawek.

b. wykonanie zaplecza wykonawcy

c. wytyczeniem trasy projektowanej sieci gazowej i przylaczy w terenie przez uprawnionego
geodete, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Po wykonaniu odcinkoéw sieci gazowej 1
przylaczy nalezy wykonane obiekty zinwentaryzowac.

d. przygotowaniem stanowisk roboczych i ich wlasciwe zabezpieczenie

e. przygotowaniem urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot

f. transportem materialdw na miejsce wbudowania

g. zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejacego uzbrojenia podziemnego

h. zabezpieczeniem 1 oznakowaniem miejsca wykonywania prac

i. zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca wykonywania prob ci$nieniowych

j. wymiana gruntu nie nadajgcego si¢ do zasypki rury gazowej

k. likwidacja stanowiska pracy po zakonczeniu robot

1. uporzadkowanie terenu

m. naniesieniem na dokumentacj¢ wszystkich zmian jakie zostaty dokonane w trakcie realizacji
inwestycji

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza
specyfikacja.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Na terenie inwestycji wystepuja jezdnie, napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne.
Znajduje si¢ takze uzbrojenie podziemne, tj.:

- sieci kanalizacyjne;

- sieci wodociggowe;

- sieci gazowe;

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne.

Istnieje mozliwos¢ wystapienia uzbrojenia podziemnego, nie uwidocznionego na podkiadzie
geodezyjnym, wykorzystanym do sporzadzenia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przez caly okres trwania
inwestycji.

1.4. Nazwy i kody robaét.
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociaggow
1.5. OKkreslenia podstawowe.

Wszelkie okreslenia podstawowe uzyte w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej
specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami i ustawg Prawo Budowlane.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe
1 nieuzywane. Materialty musza odpowiada¢ obowigzujacym normom 1 przepisom. Materiaty 1
urzadzenia, ktoérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich §wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane prawem certyfikaty bezpieczenstwa. Wykonawca przedstawi
odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, inne prawnie okre§lone dokumenty.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda



formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.
Jezeli podczas realizacji inwestycji wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materialow, ktore w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru
zazada od wykonawcy uzyskania materiatow z innego, zatwierdzonego zrddta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem
takich materiatéw. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materialy, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przed wbudowaniem wykonawca winien uzyska¢ zgodg¢ inspektora na jego zastosowanie.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Dopuszczalna jest zamiana rodzaju materiatéw pod warunkiem, Ze posiadaja one parametry nie
gorsze od parametrow odpowiednich materiatow okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zamiana wymaga kazdorazowo uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.
Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robo6t, obnizy¢ ich trwatosci,
estetyki 1 uzyteczno$ci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie robot oraz przy eksploatacji
wybudowanego obiektu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zmieniony bez zgody projektanta i inspektora nadzoru.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania a zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych
materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

2.4. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzetu i materiatow byla zharmonizowana
z postepem robot 1 zamoéwienia z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzg¢tu i materiatdw beda odpowiedzialni przed wykonawca, a ich dostawy maja
spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

2.5. Przewody i armatura.
Projektowane odcinki sieci gazowej S$redniego ci$nienia nalezy wykonaé¢ z rur i ksztaltek
polietylenowych przeznaczonych do budowy gazociaggdéw i speiniajace wymagania podane w
warunkach technicznych budowy gazociagu i przytaczy wydanych przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat
w Warszawie Zaktad w Biatymstoku oraz w obowiazujacych normach i przepisach prawa.
Projektowane odcinki gazociaggdw i przytacza wykonac nalezy z rur PE100 SDR 17,6 ¢ 125%7,1
mm, PE100 SDR 11 ¢ 63%5,8 mm L=2,9 m, PE100 SDR 11 ¢ 25%3,0 mm laczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego i zlaczek elektrooporowych.
Na zalamaniach gazociag uktada¢ zachowujac minimalny promien gigcia R= 25xd (przy
temperaturze otoczenia +25°C) 1 R= 35xd (przy temperaturze otoczenia +10°C). Zgrzewanie rur
1 ksztattek nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C, zgodnie z instrukcjami
producentéw systemow.
Rury uzyte do budowy gazociaggu powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawiera¢ informacje
dotyczace nazwy producenta, daty produkcji, klasy polietylenu, $rednicy zewnetrznej i grubosci
$cianki, znaku bezpieczenstwa, numeru normy, zgodnie z ktorg wyprodukowano rurg, stowa
»GAZ” oraz oznaczenia partii wyrobu.
Wszystkie stosowane materialy musza mie¢ atesty Instytutu Gornictwa Naftowego



1 Gazownictwa w Krakowie oraz dopuszczenie do stosowania na terenie PSG Sp. z o.0.
Nie wolno uzy¢ rury, ktora posiada zarysowania glgbsze niz 10% grubosci $cianki.

2.6. Skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢

1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Rury polietylenowe powinny by¢ podparte na calej dlugosci. Zaladunek i1 roztadunek rur
powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lng uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur
z samochodu. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywa¢ na stabilnym podtozu. Przy
uktadaniu wigzek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizsze;.
Gdy rury sg sktadowane luzem nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady.

Nie nalezy wsuwaé¢ rur o mniejszych $rednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest
,wleczenie” rur po podiozu. Ksztaltki 1 ztaczki powinny by¢ skltadowane w sposob
uporzadkowany.

Wykonawca zapewni prawidlowe zabezpieczenie skladowanych materiatow  przed
zanieczyszczeniami, aby zachowywaty one swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do czasu wbudowania.
Miejsca  sktadowania  materiatow  lokalizowa¢é ~w  obrebie  terenu  budowy,
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Sprzet uzywany do prac zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym powinien
by¢ sprawny technicznie i by¢ dopuszczony do stosowania. W przypadku prowadzenia prac z
uzyciem koparek, dzwigdéw, samochodow samowytadowawczych w poblizu istniejacych linii
elektroenergetycznych napowietrznych, nalezy stosowa¢ zasady okre$lone przez Rejon
Energetyczny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie wplynie negatywnie na
jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu wykonywania tych robdt jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych, w czasie transportu, zaladunku 1 rozladunku
materialow. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenia sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystywane przez wykonawce musza by¢ sprawne technicznie 1 spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dodatkowo przepisow o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco 1 na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane ruchem, wykorzystywanych przez niego, pojazdow na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzetu. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu



nietypowych tadunkéw i1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone do transportu a wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialdéw na terenie budowy nalezy uzywac¢ zurawi samochodowych
0 odpowiednim udzwigu i wysiggu uzgodnionych przez wykonawce z inspektorem nadzoru. Do
zatadunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem zapewnienia jakosci, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem 1 fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnos$ci z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjg techniczng. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu popetnionego przez wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, je§li wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Cechy materiatow, elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszilosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Specyfikacja techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich
szczegotow projektow 1 wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetien
lub interpretacji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej beda uwazane za



wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow
wymagajacych wydania decyzji przez wlasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego przejgcia
robot 1 odcinkow. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego robot
1 odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowang na terenie inwestora. Wykonawca
w miar¢ potrzeb 1 postepu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu
budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana
organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robét.

W miarg potrzeb wykonawca dla wlasnych potrzeb, na Zadanie inwestora lub inspektora nadzoru
w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt
organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robot 1 dostawy
niezbednych materialow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.
5.7. CzynnoSci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego
geodete oraz jego wspotprace z inspektorem nadzoru.

5.8. Przebudowa sieci gazowej.

Wszelkie roboty, zwigzane z przedmiotowa inwestycja, nalezy prowadzi¢ w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa, niniejsza specyfikacje oraz instrukcje techniczne wykorzystywanych
urzadzen i materiatow.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do przebudowy sieci gazowej nalezy wykonac¢ roboty ziemne.

Podloze pod sie¢ gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy
uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Warstwa podloza winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakéw recznych. Spadek podtoza winien
by¢ zgodny ze spadkiem rurociagu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywala na nim 1/ 4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
kierunku nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji



projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w specyfikacjach technicznych
1 wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robdt — wykopu (reczne
lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé sposobem rgcznym.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rury, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowania $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
inspektora nadzoru.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2-5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 0,20 m. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad terenem w odstepach co 30m.
Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci 1 przylacza z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegto$ci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow
zwigztych, +5cm dla gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokos$ci wykopu
winna wynosi¢ £5cm.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdélowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metod¢e odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasieg prac montazowych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac. Ewentualne odwodnienie wykopoéw nalezy
wykona¢ w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to projektowane
nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodg inspektora nadzoru po stwierdzeniu o
przydatnosci do stosowania. W projekcie technicznym przewidziano wymiang 30% gruntu
rodzimego na grunt umozliwiajacy uzyskanie odpowiednich wskaznikow nosnosci i1



zageszczenia. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopoéw lub na sktadowiskach tymczasowych.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdluz wykopu w odleglosci 1m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie powinno by¢ stale oczyszczone
Z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien
by¢ wywieziony przez wykonawce na odktad.

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze
ponowny zaladunek 1 powro6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢é w miejsce wybrane przez wykonawce
1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych
obiektéw 1 urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania bokéw rur
z dokladnym obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Rury
polietylenowe nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Nad przewodami gazowymi nalezy utozy¢ odpowiednie tasmy ostrzegawcze zgodne
z dokumentacja projektowa.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi
o grubosci 20-30 cm Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane r¢cznie
nalezy zasypywaé sposobem rgcznym, warstwami ziemi o grubosci 15 cm z regcznym
zageszczeniem.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbidérke umocnienia wykopow.
Zasypki wykopow dokona¢ do nastepujacego poziomu:

- na odcinkach gdzie bedzie jezdnia drogi oraz ciagi piesze do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

- na pozostalych odcinkach do poziomu terenu z uwzglednieniem warstwy humusu na
odcinkach gdzie bedzie on ponownie rozscietany.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone, oprocz ztaczy. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia proby ci$nieniowej. Nalezy podja¢ szczego6lne starania, aby w czasie zasypywania
wykopéw nie przemie$ci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek
w odleglos$ci mniejszej niz 30 cm od rur i zlaczek.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypeltnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie
roz$cielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej giebokosci.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren, nalezy przywroci¢ do pierwotnego stanu. Teren po
wykopach zrekultywowac.

W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty
wstrzymac¢ i powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru.

Zasypka wykopéw w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszezenia co najmniej 1,00. Na wickszej glebokosci dopuszcza sie¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych.

Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.4 m, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 0.2



m.
Krzyzujace si¢ uzbrojenie podziemne podlega zabezpieczeniu poprzez podwieszenie. Kable w
miejscach skrzyzowania z siecig gazowa zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi z polietylenu.
Na przewodzie przylacza gazu (odcinek 1'-2) nalezy zatozy¢ rury ostonowe polietylenowe, z
uwagi na zblizenie do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Zastosowano rury ostonowe:

- PE ¢ 75%4,3 dla rury przewodowej PE ¢ 25 przytacza.
Koncowki rur ostonowych po wprowadzeniu gazociagu uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Przy
montazu rur oslonowych stosowaé plozy pierscieniowe z tworzyw sztucznych w odstepach 1.5
m. Typy pl6z zgodnie ze schematem w czg¢sci rysunkowe;.
Rozmieszczenie, dlugosci i1 schemat ulozenia gazociggow w rurach ostonowych zgodnie
z czgscig graficzng opracowania.
Skrzyzowania projektowanych sieci wodnych 1 kanalizacyjnych z istniejaca siecig gazowa PE
nalezy realizowa¢ z zachowaniem odleglosci pionowej wigkszej niz 0,3 m dla przewodow
wodociggowych, 0,4 m dla kanalow sanitarnych i1 deszczowych oraz odleglo$ci poziome]
wiekszej niz 0,5 m.

W przypadku stwierdzenia mniejszych odlegtosci nalezy zastosowaé rury ostonowe.

Zabezpieczenia istniejacych kabli elektroenergetycznych.

Do zabezpieczenia ewentualnych istniejacych kabli energetycznych nalezy stosowaé rury
oslonowe dzielone ,,Arot™:

— dla kabli energetycznych nn — typ PS A110 koloru czerwonego

— dla kabli energetycznych sn i wn — typ PS A160 koloru czerwonego

Rury PEH powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Roboty montazowe.
Sie¢ gazowa.

Projektowane odcinki gazociaggdw i przytacza wykonac nalezy z rur PE100 SDR 17,6 ¢ 125%7,1
mm, PE100 SDR 11 ¢ 63%5,8 mm L=2,9 m, PE100 SDR 11 ¢ 25x%3,0 mm taczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego i zlgczek elektrooporowych.

Gazociag uktada¢ na glebokosci ok. 0.85 — 1.3 m od poziomu terenu, z zachowaniem
minimalnego przykrycia 0.8 m. Przewdod gazowy obsypa¢ piaskiem drobno lub
$rednioziarnistym, wg. PN-86/B-02480, do wysokosci min. 0.1 m ponad gorng krawedz
rurociagu.

Bezposrednio nad rurg lub z jej boku ulozy¢ tasme lokalizacyjng lub przewod lokalizacyjny w
postaci drutu miedzianego w izolacji dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm?, np DY
1x1,5mm?. Tadmy i przewody lokalizacyjne muszg by¢ odizolowane od ziemi. Po przysypaniu
drutu lub tasmy nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ odizolowania od ziemi, poprzez wykonanie
pomiardéw rezystancji izolacji przewodu lub tasmy lokalizacyjnej. Druty i taSmy wprowadza si¢
do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociagu lub stupkéw oznacznikowo — pomiarowych. Konce
drutu lub ta§my nalezy zaizolowa¢ tasmg dielektryczng i pozostawi¢ w stanie odizolowanym od
elementow metalowych i uziemien.

Przy zasypywaniu gazociggu w odlegtosci ok. 0.4 m nad rurg nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza
koloru zéttego z folii PE. Tasma powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych
czynnikow nadruk ,,GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokos¢ tasmy
jest uzalezniona od $rednicy gazociggu. Dla gazociggéw o $rednicy do 160 mm szerokos¢ tasmy
to 0,20 m; dla $rednicy powyzej 160 do 315 mm szeroko$¢ to 0,30 m, dla $rednicy powyzej 315



mm szerokos¢ 0,40 m.

Projektowane odcinki sieci polagczone beda z istniejgcym gazociggiem stalowym DN100 w
punktach A, B, E, F za pomoca kolan stalowych spawanych DN100. Z istniejacym gazociggiem
stalowym DN40 w punktach D i H za pomocg redukcji stalowych DN50/40. Natomiast z
istniejacym gazociggiem polietylenowym ¢ 63 mm w punkcie O za pomoca kolana 90°
elektrooporowego PE ¢ 63 mm 1 w punkcie P za pomoca kolana 45° elektrooporowego PE ¢ 63
mm.

Przytacze w punkcie 1' potaczone bedzie z istniejagcym gazociggiem stalowym DNI100 za
pomocy trojnika stalowego DN20 do wspawania a w punkcie 2 za pomoca redukcji stalowej
DN40/20.

Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po wykonaniu odcinka wykopu 1
wyprofilowaniu  podtoza. Spadki 1 glebokosci posadowienia winny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy
1 spadkow przewodow.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 niniejsza specyfikacja techniczna. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu opuszczaé rgcznie za pomoca
jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweleta powinna przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkow przez podktadanie pod rur¢ kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod zlaczami wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego wykonania zlaczy. Poszczegdlne rury
nalezy  unieruchomi¢  przez  obsypanie  ziemig po  $rodku  dlugosci  rury
1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia rury tj. jej o§ i spadek za pomoca taw
celowniczych, tfawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ £2,0 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang zaslepka.

Rury polietylenowe nalezy 1laczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego Ilub zlaczek
elektrooporowych.

Technologia zgrzewania doczotowego:

Sprawdzi¢ stan urzadzen i narzedzi niezb¢dnych do wykonania procesu zgrzewania.

W razie potrzeby ustawi¢ namiot ochronny.

Oczysci¢ konce taczonych elementow.

Zamocowac taczone elementy w uchwytach zgrzewarki.

Zmierzy¢ ci$nienie oporu przemieszczania si¢ elementu zamocowanego w ruchomym

uchwycie zgrzewarki; jezeli uzywamy zgrzewarki manualnej bez rejestratora - wpisac te

wartos$¢ do karty zgrzewu.

f. Oczysci¢ powierzchnie tngce struga, wstawi¢ strug pomiegdzy konce taczonych elementoéw 1
po ustawieniu cis$nienia strugania i wlaczeniu struga splanowac¢ ich powierzchnie czotowe;
struga¢ do momentu uzyskania ok. trzech zwojow ciaglego widra na obu taczonych koncach.

g. Powoli odsuna¢ taczone elementy od struga, wylaczy¢ strug i po jego zatrzymaniu si¢ wyjac
ze zgrzewarki 1 odstawi¢ do stojak.

h. Nie dotykajac oczyszczonych powierzchni usungé¢ wiory spod zgrzewarki, z zewnatrz i
wewnatrz koncow taczonych elementow.

oo o



i. Sprawdzi¢ i ustawi¢ ci$nienie zgrzewania.

j.  Dosung¢ do siebie i docisng¢ pelnym ci$nieniem zgrzewania konce tgczonych elementow a
nastgpnie sprawdzi¢ ich przyleganie; szczeliny powstate w wyniku niedoktadno$ci obrébki
nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 mm.

k. Sprawdzi¢, czy taczone elementy zostaly zamocowane wspdtosiowo; wzajemne przesunigcie
taczonych elementéw nie moze przekracza¢ 10% grubosci ich $cianki.

l. W razie konieczno$ci wycentrowaé faczone -elementy; jezeli szczelina pomigdzy
doci$nigtymi czotami lgczonych elementéw stanie si¢ wigksza niz 0,5 mm, to nalezy
powtdrzy¢ operacje skrawania.

m. Sprawdzi¢ temperaturg plyty grzewczej (200 + 220°C).

n. Rozsuna¢ taczone elementy i umiesci¢ miedzy nimi ptyty grzewcze.

0. Dosung¢ elementy do ptyty grzewczej i utrzymywaé cisnienie docisku do chwili uzyskania
na calym obwodzie wyplywki o okre§lonej grubosci.

p. Zmniejszy¢ cisnienie docisku do ci$nienia posuwu i dogrzewac¢ konce taczonych elementow
przez okres czasu podany przez ich producenta w odpowiedniej instrukcji montazowej lub
tabeli parametréw procesu zgrzewania.

g.- Rozsuna¢ elementy, a nastepnie jak najszybciej wyjac ptyte grzewcza i ponownie dosunaé do
siebie taczone elementy zwigkszajac cisnienie docisku do ci$nienia taczenia.

r. Utrzymywac ci$nienie faczenia przez czas laczenia.

Obnizy¢ cisnienie do zera i1 chlodzi¢ zgrzeine.

t. Zdemontowa¢ uchwyty, nanie$¢ na rur¢ (ew. ksztattke) numer zgrzeiny i wypehi¢ protokot

zgrzewania.

Technologia zgrzewania elektrooporowego:
— sprawdzenie stanu zgrzewarki, generatora, narzedzi, rur i ksztaltek oraz przygotowanie
miejsca do zgrzewania;
—  przyciegcie rury prostopadle do jej osi i usunigcie wiorow (o ile powstaty podczas cigcia,
jezeli to konieczne oczyszczenie rury wewnatrz);
— usuni¢cie utlenionej warstwy PE co najmniej z tych powierzchni taczonych elementow,
ktore znajduja si¢ w strefie zgrzewania (nie dotyczy to ksztattek elektrooporowych),
a nastgpnie przemycie tych miejsc pltynem czyszczacym;
— jezeli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, przemycie
jej powierzchni wewnetrznej ptynem czyszczacym,;
— zaznaczenie na koncu rury glebokosci jej wsunigcia do ksztattki
— laczenie ze sobag czystych i suchych elementéw oraz unieruchomienie ich w zacisku
montazowym;
—  przeprowadzenie zgrzewania zgodnie z instrukcjg obshugi zgrzewarki;
— upewnienie si¢ czy proces zgrzewania przebiegl bez zaktocen (zgrzewarka wyswietla
komunikat o pozytywnym zakofczeniu procesu);
— oznakowanie zgrzewu 1 pozostawienie polaczenia w zacisku montazowym do czasu
catkowitego wystudzenia.
Podczas zgrzewania elektrooporowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— otoczenie miejsca zgrzewania trzeba chroni¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych,
takich jak wilgo¢, temperatura ponizej — 5° C, silny wiatr czy intensywne promieniowanie
stoneczne;
— w strefie potaczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych.
W tym celu, np. przy zgrzewaniu rur ze zwoju, nalezy stosowac centrowniki;
— przy zgrzewaniu elektrooporowym odgatezienia lub trojnika siodtowego nalezy stosowac
przyrzady zapewniajace odpowiedni docisk i przyleganie ksztattki do rury;
— podczas zgrzewania elektrooporowego wymagane jest stosowanie zaciskow montazowych.



5.9. Odbudowa nawierzchni.

W zwiazku z tym, iz przebudowa sieci gazowej planowana jest wraz z inwestycja polegajaca na
budowie drogi nie przewiduje si¢ odbudowy nawierzchni jezdni i chodnikéw.

5.10. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione nalezy dana fazg¢ robot nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami 1 po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé
nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa badania materiatow, utozenia
przewoddw na podiozu, szczelnosci przewodu.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin 1 pomiarow.

Badanie materialow uzytych do budowy nastgpuje przez poroéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, w tym na podstawie
dokumentéw okre$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu 1 urzadzen obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dtugosci 1 $rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i1 urzadzen. Sprawdzenie wykonania potgczen rur 1 urzadzen nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowana
przez inspektora nadzoru. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi przewodu;

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow;

- badanie odchylenia trasy kanatu;

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow;

- sprawdzenie szczelnosci;

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
1 jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania
materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,



normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Jezeli wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury
badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow. W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do
specjalistycznego  laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

- z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa

- z wlasciwa przedmiotowo Polska Normg wyrobu

- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) rdznig
si¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci gazowej muszg posiadaé atesty Instytutu
Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie.

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robodt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy 1 akceptacji
inspektora nadzoru po porozumieniu z inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang w celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
wykonawce 1 inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Dtugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej podawane bgda w [m],



powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Je$li specyfikacja techniczna nie
wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m’] jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Przy robotach ziemnych [m’] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,
[m’] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami
specyfikacji techniczne;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Wykonawca
dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawa do wystawienia
faktury za roboty za dany miesigc chyba ze umowa stanowi inaczej. Obmiary beda
przeprowadzone przed przejeciem czeSci robot lub przejeciem robot i odcinkow, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalagcznika do ksiggi obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Etapy odbioru robot.

W  zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr sieci 1 urzadzen technicznych;

- 0dbidr robot i odcinkow;

- odbior koncowe robot;

- odbidr robot po okresie rekojmi;

- odbior ostateczne — pogwarancyjne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robodt
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do przejecia zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$é
robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych



komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby
szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior sieci i urzadzen technicznych.

Odbidr sieci 1 urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegoélnych
elementow sieci w polaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot”.

Odbior robot i odcinkow.

Odbiorowi robot i odcinkow podlegaja catkowicie zakonczone poszczegolne odcinki robot.
Przejecie robot i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru robdt i odcinkéw bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie inspektora nadzoru. Przejecie robot i
odcinko6w nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbior
robot 1 odcinkéw dokona inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub
robot wykonczeniowych inspektor nadzoru przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
przejecia robot i odcinkéw. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, inspektor nadzoru dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy robot przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
sporzadzi ,,Protokét przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia
przez wykonawcg”. W czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordow robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 poprawkowych a takze z wynikami odbiorow
1 prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez
komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze
przerwa¢ swoje czynno$ci 1 ustali¢ nowy termin koncowego odbioru robdt.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Odbior robot po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rgkojmi zamawiajacy lub wiasciciel obiektu dokonuje odbioru roboét po



okresie rekojmi. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych;

- protokotu koncowego odbioru obiektu;

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego odbioru
obiektu (jezeli byly zgloszone wady);

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi potwierdzenia usunigcia tych
wad;

- innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe¢ wchodzg migdzy innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu;

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony;

- protokoty odbioréw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- protokoty odbioréow czesciowych i koncowych;

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- dokumentacje¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, uwiarygodniong przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru a jesli zachodzi potrzeba i projektanta;

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy a takze terendw, z ktorych korzystal wykonawca;

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materiatéw 1 urzadzen;

- instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR);

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentow, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.

Dokumenty do odbioru robdt i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do odbioru robot i odcinkéw jest protokét odbioru robdt
i odcinkdw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru robot
1 odcinkéw wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy a takze terendéw z ktorych korzystal wykonaweca;

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- specyfikacje techniczne (podstawowe zumowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne);

- recepty 1 ustalenia technologiczne;



- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze
specyfikacja techniczng;

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng;

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug inspektora nadzoru, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, inspektor nadzoru w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robdt i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych
1 robot uzupetiajacych wyznaczy inspektor nadzoru.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Warto$¢ robot tymczasowych i1 towarzyszacych musi by¢ uwzgledniona w wartosci zadania
podstawowego.

10. Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tj.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.).

ST-IGG-0301:2012 ,,Proby cisnieniowe gazociagdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 0,5 MPa wiacznie”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatléw i1 urzadzen.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl
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