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II. OPIS DO PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiot inwestycji stanowi projekt budowlany na budowę: 
a). odcinków kanałów deszczowych łączących istniejące kanały deszczowe zlokalizowane w terenie wsi Gra-
bówka z istniejącymi kanałami  w terenie miasta Białegostoku. Kanały odprowadzać będą wody opadowe i roz-
topowe z zlewni części wsi Grabówka i miasta Białegostoku. Zakres projektu obejmuje dwa odcinki kanałów 
deszczowych w ul. Dębowej i K. Ciołkowskiego w  terenie miasta Białegostoku: 
1). odcinek oznaczony symbolami D1-D1a ( plansza projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 )  z rur GRP  o 
średnicy dn 500mm i długości L=4,0m. 
2). odcinek oznaczony symbolami D3-D3a ( plansza projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2 )  z rur PVC o 
średnicy dn 315mm i długości L=6,0m. 
oraz odcinki kanałów deszczowych i zespół urządzeń do podczyszczania, retencji i  odprowadzenia wód opado-
wych do gruntu.  
2.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
W terenie objętym  występuje pełna infrastruktura podziemna i nadziemna 
3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany  na budowę   odcinków kanałów deszczowych  i zespołu 
urządzeń do podczyszczania, retencji i  odprowadzenia wód opadowych do gruntu.  
zaprojektowano zgodnie z:  
- Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo RI.6733.59.2016 z dnia 27.03.2017r. wyda-
ną przez Burmistrza Supraśla.  
4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Odcinek kanału D1-D1a zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Ciołkowskiego dz. nr geodezyjny 1548.  
Odcinek D3-D3a zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy Dębowej dz. nr 1502/2. 
Odcinki kanałów,  i zespół urządzeń do podczyszczania, retencji i  odprowadzenia wód opadowych do gruntu.  
w pasie drogowym ulicy Dębowej dz. nr 1498/2. 
5.DANE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Projektowane odcinki kanałów deszczowych zlokalizowane są w terenie, który nie podlega ochronie konserwa-
torskiej 
6. WPLYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Nie występuje 
7.INFORMACJA O CECHACH I CHARAKTERZE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 
Projektowane odcinki kanałów zlokalizowane są w pasie drogowym ulicy Ciołkowkiego dz. nr 1548, odcinki 
kanałów i  zespół urządzeń do podczyszczania, retencji i odprowadzania wód opadowych do gruntu w  ul. Dę-
bowej dz. nr 1502/2 i 1498/2 w obrębie Pieczurki miasta Białegostoku. Inwestor posiada pozwolenie wodno-
prawne wydane przez Departament Ochrony Środowiska  ( decyzja DOŚ-I.6341.61.2017.KC  z dnia 28 lipca 
2017r) na odprowadzenie wód roztopowych i opadowych do gruntu w ilości ujętej w pozwoleniu wodno – praw-
nym.  j. wyżej zgodnej z ilością ujętą w niniejszym projekcie budowlanym.   
Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, nie ograniczy sposobu użytkowania i nie zmieni 
zagospodarowania sąsiadujących działek. 
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU    

Obszar oddziaływania ogranicza się  do strefy ochronnej dla kanałów deszczowych  o szerokości  1,0m, która 
jest zlokalizowana centrycznie po 0,5m od osi projektowanego kanału  sieci  po obu stronach    na całej długości 
oraz 3,0m od krawędzi zespołu do retencji i odprowadzenia do gruntu.  
Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek  nr geodezyjny 1548, 1502/2, 1498/2.  
Ograniczenia w zakresie dalszego zagospodarowania działek nie występują.  
Obszar oddziaływania ustalono w oparciu o ustawę z dnia 07. 07. 1994 r Prawo budowlane i przepisy wykonaw-
cze do tej ustawy.   

9.DANE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI CHARAKTERU 
I SKOMPLIKOWANIA INWESTYCJI 
Budowa odcinków kanałów deszczowych   jest inwestycją o charakterze nieskomplikowanym- w związku z tym 
nie jest konieczne ustanowienie osoby sprawdzającej, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego.   

 
OPRACOWAŁ: 
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 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 
1.Podstawa opracowania.   

Podstawę opracowania stanowi umowa nr RI.272.2.60.2016  z dnia 20.XII.2016r. zawarta po-
między firmą   AFW Agata Fiedoruk-Walko 15-523 Grabówka ul. Magnoliowa 4 i  Inwestorem tj. 
Gminą Supraśl. 
2. Stan istniejący odprowadzenia wód opadowych. 
Wody opadowe i roztopowe z podmiotowej zlewni wsi Grabówka obejmującej ulice : Dębowa, Leśna,  
Klubowa, Młodzieżowa, Różana i Kwiatowa, Myśliwska, Ciołkowskiego spływają do istniejących ro-
wów retencyjnych w pasie drogowym ulicy Ciołkowskiego, oraz częściowo do istniejącego kanału zbior-
czego dn 500mm w ulicy Ciołkowskiego, który aktualnie pracuje jako zbiornik retencyjny. Kanał zbior-
czy o średnicy dn 500mm w ul. Ciołkowskiego zakończony jest  studnią rewizyjną betonową oznaczoną 
symbolem D2 na planszy projekt zagospodarowania terenu. Kanał zbiorczy w ul. Ciołkowskiego prze-
widziany jest w planach miasta Białegostoku i gminy Supraśl do włączenia do kanału deszczowego w ul. 
Dębowej. Kanał deszczowy w ul. Dębowej o średnicy dn 500mm odprowadza wody opadowe z zlewni 
ul. Dębowej i odcinka zlewni ul. Ciołkowskiego w granicach miasta Białegostoku, posiada rezerwę śred-
nicy na wody opadowe z części zlewni wsi Grabówka.     
Ulica Leśna posiada odprowadzenie wód opadowych kanałem z rur o średnicy dn 315mm PVC do 
dwóch studni chłonnych o średnicy dn 2500mm i głębokości H=5,0m zlokalizowanych w placu manew-
rowym na końcu ulicy. W czasie eksploatacji ulicy zdarzyło się w czasie ulewnych deszczów wylewanie 
wód opadowych z studni chłonnych na powierzchnię terenu. 
3. Przedmiot cel i zakres opracowania.  
Przedmiotem opracowania są odcinki kanałów deszczowych i zespół urządzeń do podczyszczania, reten-
cji i  odprowadzenia wód opadowych do gruntu.  
-odcinek oznaczony symbolami D1-D1a ( plansza projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 )  z rur 
GRP  o średnicy dn 500mm i długości 4,0m w zakresie miasta Białegostoku do połączenia z kanałem 
istniejącym dn 500mm w ul. Ciołkowskiego. Pozostały odcinek oznaczony symbolami D1a-D2 jest ujęty 
w odrębnym opracowaniu na terenie gminy Supraśl.  
- odcinek oznaczony symbolami D3-D3a ( plansza projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2 )  z rur 
PVC o średnicy dn 315mm i długości L=6,0m.  Pozostały odcinek oznaczony symbolami D3a-D4 jest 
ujęty w odrębnym opracowaniu na terenie gminy Supraśl.  
Ten odcinek zgodnie z ustaleniami stanowi  przelew łączący kanał dn 315mm  w ul. Leśnej z kanałem dn 
500mm w ul. Dębowej. Zaprojektowany kanał łączący nie dopuści do wylewania się wód opadowych na 
powierzchnię terenu z studni chłonnych.  
- odcinki kanałów deszczowych i zespół urządzeń do podczyszczania, retencji i  odprowadzenia wód 
opadowych do gruntu.  
4. Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych . 
Wody odprowadzane do retencji i rozsączania do gruntu poprzez zespół podczyszczający stanowić będą 
wody opadowe i roztopowe z ulic gminnych i drogi powiatowej (ul. Ciołkowskiego).   
Powierzchnie zlewni ulic ujętych w opracowaniu: 
Przyjęto współczynniki spływu φ 
 - współczynnik spływu dla nawierzchni asfaltowych ( jezdnia i ścieżka rower) φ= 0.80 
- współczynnik spływu dla zieleńca  φ= 0,3 
 
-Klubowa,  F=0,33ha, Fzred.=0,33x0,8=0,265ha   
- Młodzieżowa, F=0,20ha, Fzred=0,2x 0,8=0,160ha 
- Kwiatowa i Różana , F=0,52ha, Fzred.persp.= (0,40x0,8) + (0,12x0,3)=0,36 
- Myśliwska , F=0,05ha, Fsred=0,04ha 
- Ciołkowskiego/miasto, Dębowa, F=0,5ha, Fzred=0,11ha 
- Ciołkowskiego/gmina Supraśl , F=1,4ha, F1=(500x6)+(500x5,5x2)=0,85ha,   
   F2=500x11=0,55ha;    Fzred= (0,85x0,8)+(0,55x0,3=0,85ha 
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   ∑Fcałk. = 3,00ha     ∑Fzred = 1,80ha 
do oszacowania ilości wód opadowych jest natężenie deszczu miarodajne, które obliczono wg następują-
cego wzoru: 

q = sekhalxC
t

/13071,17,765
15

470470 3
67,0

3
67,0   

gdzie : 
t –  czas trwania deszczu (minuty) przyjęto 15 minut. 
C –  okres w którym następuje jednorazowe przekroczenie danego natężenia opadu (lata) 
        C przyjęto   5 lat. 
Przyjęto  q= 130    l/sek ha, 
 
Qmax. = Fzred x qmax = 1,80 x 130 l/sek = ( 234 l/sek x 900 ) :1000 = 210,6 m3/h 
 
Do obliczeń pojemności odbiornika do rozsączania przyjęto deszcz nawalny trwający 15 minut 
Obliczenia dokonano w oparciu o materiały firmy „hauraton”  
Przyjęto zespołu urządzeń, zbiornika w postaci skrzynek i kanału rozsączającego o wymiarach w planie  
prostokąt o wymiarach 10, 8 m × 9,6m i pojemności V=259,69m3. 
Przed zbiornikiem należy zamontować separator substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej. 
-Roczny spływ wód ze zlewni 
Z danych stacji meteo przyjęto wielkość opadu z 2008r hr=600mm/rok 
Spływ roczny Qa= hr x Fzrd = 0,600m/rok x 18000m = 10800m3/rok 
Spływ śr. dobowy  Qd śred= Qa : 365dni = 10800 : 365 = 30,0m3/dobę 
 
5.0. Dobór urządzeń do podczyszczania tymczasowej retencji i odprowadzenia wód do 
gruntu.    
5.1. Urządzenia oczyszczające, wylot do odbiornika   
Skorzystano z katalogu firmy „hauraton” 
Przed  wylotem do odbiornika, zbiornika do gromadzenia i rozsączania zaprojektowano separator ropo-
pochodnych i zawiesiny ogólnej. Dla wyliczonych przepływów zaprojektowano podczyszczanie przy 
pomocy separatora  koalescencyjnego węglowodorów ropopochodnych ze zintegrowanym by-passem 
oraz osadnikiem zawiesiny ogólnej w postaci trzykomorowego leżącego walczaka wykonanego ze stali, 
przyjęto typ separatora SKGBP 050.  
Parametry separatora: 
- przepustowość Qnom=50l/sek, Qmax=250l/sek. 
- filtr koalescencyjny zapewniający stały stopień podczyszczania w całym zakresie przepływu  nominal-
nego urządzenia.  
- 5-krotny by-pass umożliwiający odprowadzenie przepływu 5-krotnie wyższego od nominalnego. 
- osadnik zawiesiny ogólnej 
Powierzchnie wewnętrzne zbiornika separatora posiadają zabezpieczenie w postaci powłoki zabezpie-
czającej odpornej na działanie węglowodorów ropopochodnych. Powierzchnia zewnętrzna zbiornika 
posiada zabezpieczenie antykorozyjne. 
Separator wykazuje wysoki stopień oczyszczania ścieków deszczowych: 
- zawartość substancji ropopochodnych na wyjściu z separatora < 5 mg/l  
- sprawność oczyszczania – 99,88%  
Można zastosować inny separator lecz o takich samych lub lepszych parametrach. 
5.2. Urządzenia do gromadzenia i odprowadzenia do gruntu.    
Zaprojektowano zbiornik  sedymentacyjno – rozsączający DRAINFIX TWIN TYP 1/1 zintegrowany ze 
skrzynkowym zbiornikiem rozsączającym DRAINFIX BLOC TYP 2. 
Łączna pojemność retencyjna układu retencyjnego Vret= 259,69 m3. Zbiornik złożony z zestawu bloków 
rozsączających połączonych z ciągiem komór sedymentacyjno - rozsączających. Zestaw komór wyposa-
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żony w studzienki inspekcyjne z pełną, 100% możliwością inspekcji i czyszczenia. Układ tak zaprojek-
towany przeciwdziała możliwości zabrudzenia się całego systemu (skrzynki + komory) poprzez zatrzy-
mywanie ewentualnych zanieczyszczeń w komorach sedymentacyjnych oraz ich późniejsze usunięcie 
bezpośrednio z systemowych studni inspekcyjnych. Studzienka pełni rolę rozprowadzającą, sedymenta-
cyjną i przede wszystkim inspekcyjną całego zestawu. Całość obsypana żwirem i otoczona geowłókniną. 
Pojemność retencyjna zabezpiecza spływ wód z deszczu o czasie trwania 15 minut i intensywności 130 
dm3/s*ha. Czas wsiąkania w grunt wody z wypełnionych komór - ca 6,49h.  
Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 
a czynności z nią związane – odnotowane w zeszycie eksploatacji. 
Można zastosować inny sposób odprowadzenia do gruntu lecz o takich samych lub lepszych parame-
trach. 
6. Warunki gruntowo-wodne. 
Skorzystano z badań technicznych podłoża gruntowego wykonanych dla firmy „PROLUS” do projektu 
odwodnienia drogi dojazdowej do cmentarza.  
Badania stwierdzają o występowaniu: 
- grunty nasypowe w postaci nasypów niebudowlanych o grubości warstwy od 0,0-1,0m 
- grunty piaszczyste – piasek drobny, i przewarstwienia piasku zaglinionego. 
Wody gruntowej do głębokości 5,0m nie stwierdzono. 
 
7. Opis ogólny projektowanych rozwiązań   
7.1.Kanały deszczowe 
Zaprojektowano wykonanie  kanałów: 
-odcinek  z rur PVC o nośności nie mniejszej niż SN8.  Z uwagi na występowanie na rynku rur kanali-
zacyjnych różnych producentów zastosowane rury PCV powinny spełniać parametry techniczne rur 
grubościennych, litych i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Rury GRP   należy dostarczyć zgodnie z normą PN / EN 14364-2007 i posiadające ważną aprobatę 
techniczną ITB zaświadczającą,  że żaden z parametrów nie jest gorszy od podanych w normie . Ponadto 
ze względu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny być wykonane wyłącznie z żywi-
cy z poliestrowej , minimum ciągłego włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na korozję  i 
czystego piasku kwarcowego, , o klasie sztywności SN10000 N/m2  i sztywności długoterminowej ( po 
50 latach ) minimum S50 6000 N/ m2, ciśnieniu nominalnym PN1  łączonych za pomocą łączników 
systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi . 
7.2.  Studzienki 
Wykonanie  studni rewizyjnej D3, D6, D6a,D6b; zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betono-
wych o średnicy dn 1,0 i 1,2m do studni szczelnych z betonu B 40 , łączonych na felc i uszczelkę gumo-
wą. Posadowienie studni przyjęto na prefabrykowanym cokole betonowym. Do przykrycia studni zapro-
jektowano pokrywę żelbetową  i właz żeliwny z żeliwa szarego  klasy  D 400 kN, wyposażony w za-
trzask zawias i uszczelkę. Żelbetowe płyty pokrywowe pod właz osadzać na pierścieniach odciążających 
na podbudowie betonowej izolujących  od studni. Wewnętrzną powierzchnię pierścieni izolować taśmą 
izolującą.  Pierścienie odciążające  należy montować na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubości ok. 
20cm. Włazy żeliwne D400 wyregulować do nawierzchni  za pomocą pierścieni dystansowych z 
uszczelnieniem gumowym lub z tworzywa sztucznego. 
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem gumowych  pier-
ścieni uszczelniających. Zaleca się aby wszystkie otwory pod kanał przelotowy i projektowany odcinek 
w kierunku ul. Dębowej oraz kinetę betonową wykonane były w zakładzie producenta prefabrykatów 
betonowych.  
Ściany zewnętrzne komory izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy.  Izolację należy 
wykonać szczególnie starannie z uzupełnieniem i wykończeniem po zamontowaniu na rurociągu w wy-
kopie. 
Włączenie do istniejącej studni D1 na kanale deszczowym przez wykonanie otworu przez nawiercenie z 
uszczelnieniem uszczelką gumową.  
8. Wytyczne realizacji 
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8.1. Przygotowanie terenu 
W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy projektowanych 
elementów kanalizacji oraz zlokalizować i oznakować wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbroje-
niem podziemnym.  
Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi o uzyska-
nie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy. 
8.2. Wykopy głębienie i zabezpieczenie.   
Wykopy pod kanały deszczowe wykonać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne w szalunkach klatko-
wych . W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić należy ręcznie. 
Teren na którym będą wykonywane wykopy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi, wykopy wy-
grodzić zastawkami, barierkami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykopy powinny być wygrodzone w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. Należy umieścić 
tablice informacyjne “Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy czerwone światło ostrzegawcze. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie normami :  BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymaga-
nia w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych  i 
montażowych powinni posiadać aktualne szkolenie BHP w tym zakresie.  
8.3. Roboty technologiczne.   
Roboty technologiczne dla  rur GRP i PVC należy wykonywać zgodnie z tymczasową instrukcją   pro-
ducenta  oraz normą  PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze.  Kanały  ułożyć na podłożu z piasku grubości 10cm ukształtowanym na kąt 900.   Przewody 
po   ułożeniu powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej  długości na co najmniej 1/4 obwodu. 
Złącza powinny pozostać  odsłonięte , z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu  stronach 
połączenia do czasu przeprowadzenia próby na  szczelność przewodu. Przewody po   ułożeniu powinny 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej  długości na co najmniej 1/4 obwodu. Złącza powinny pozostać  
odsłonięte , z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu  stronach połączenia do czasu przepro-
wadzenia próby na  szczelność przewodu.    
8.4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.   
Na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, tj. wodociągiem kanałem sanitarnym i kablem telefonicznym. Wykopy w obrębie skrzyżo-
wań  należy wykonać ręcznie a skrzyżowania  przed rozpoczęciem robót powinny być zlokalizowane i 
oznaczone. 
UWAGA: 
1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wyko-
nane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału. 
2 Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 

realizacji kanału deszczowego mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót 
powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 

8.5. Odwodnienie wykopów.   
Zgodnie z badaniami geologicznymi woda gruntowa do głębokości posadowienia projektowanych kana-
łów nie występuje. W przypadku wystąpienia wód wykopy należy odwodnić przy pomocy igłofiltrów.  
Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami deszczowymi, a ewentualne odpompowanie tych 
wód wykonać do istniejącego kanału deszczowego  poprzez zestaw dwóch studni osadowych. 
Uwaga! Czas pompowania należy podać w trakcie pompowania i zapisać w dzienniku budowy.  
8.6. Zasypka kanałów 
Po wykonaniu kanały deszczowe do wysokości 30 cm powyżej góry rurociągów należy zasypać gruntem 
przepuszczalnym, prowadząc ją w następujący sposób: 
-ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją, 
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-następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z zagęszczeniem każdej z warstw. 
Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla 
wykopów wykonanych mechanicznie – mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczeniem poszczegól-
nych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15cm z ich zagęszczeniem. 
Zasypkę kanału w pasie drogowym ulicy Dębowej o na wierzchni z polbruku  należy prowadzić do po-
ziomu warstwy  konstrukcyjnej odbudowy nawierzchni drogowej. Zasypkę kanałów  w terenie o na-
wierzchni  gruntowej należy prowadzić do poziomu terenu.  
Zasypkę studni należy prowadzić ręcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, 
gruzu i innych części stałych, z dokładnym ubijaniem poszczególnych warstw ręcznie i mechanicznie, aż 
do całkowitego wypełnienia zasypką wykopu. Na tak przygotowanym podłożu wykonywać opaskę beto-
nową pod posadowienie pierścienia odciążającego.   
Z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste oraz grunty organiczne. 
8.7. Odbudowa nawierzchni w ul. Dębowej.  
Po zakończeniu robót ziemnych odtworzyć należy rozebraną nawierzchnię jezdni i chodników odbudo-
wać do stanu pierwotnego. Stosować się do decyzji Zarządu Dróg Urzędu miejskiego w Białymstoku. 
8.8. Uporządkowanie terenu. 
Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy należy uporządkować, poprzez przywrócenie do stanu 
pierwotnego. 
9. Inwentaryzacja geodezyjna 
Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowa-
nych kanałów. Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne kanałów.    Jednocze-
śnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i odkrytych kolizji. 
Wykonać inwentaryzację powykonawczą sieci i przyłączy w formie papierowej i cyfrowej  
( szkic polowy i plik tekstowy). 
 
 
 

                                                                         Opracował: 
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25. 06. 2017r 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 Dziennik  Ustaw  z 2016r poz. 290 tekst jednolity ze zmianami 

 
oświadczam, że projekt budowlany: 

 
na budowę: odcinków kanałów deszczowych,  zespół urządzeń do 

podczyszczania, retencji i  odprowadzenia wód opadowych 
do gruntu 

 
                          - Białystok ul. Dębowa i Ciołkowskiego  
                          działki nr: 1498/2, 1502/2, 1548; Obręb ewidencyjny: Pieczurki, 
                             jednostka ewidencyjna Białystok     

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. 

 

  
 
 
 
 Mikołaj Fiedoruk  
 specj: sanitarna  
 upr. nr BŁ 234/76  
 izba PDL/IS/0346/01  
 
 
 ……………………………  
 (podpis projektanta)  
  
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

FM projekt Paweł Fiedoruk 
 15-521  Zaścianki ul. Bukowa 9 e-mail: fiedorukpawel2 wp.pl 

   NIP 966-164-32-60  

telefony :   ( 085 )  7-418-330,  664 751 123; 

 
 

INFORMACJA  BIOZ 
  
 
 
OBIEKT       : Odcinki kanałów deszczowych,  zespół urządzeń do 
                         podczyszczania, retencji i  odprowadzenia wód opadowych  
                         do gruntu  
                        - inwestycja kategorii XXVI 
 
 
 ADRES        : Białystok ul. Dębowa i Ciołkowskiego;  
                       działki nr: 1498/2, 1502/2, 1548; 
                       Obręb ewidencyjny: Pieczurki; 
                       Jednostka ewidencyjna: Białystok  
 
 
TEMAT        : Odprowadzenie wód opadowych  
  
 
INWESTOR :  Gmina Supraśl,  Ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu 
 
  
 
PROJEKTANT :  inż. Mikołaj Fiedoruk. 
 
 
 
WSPÓŁPRACA : mgr inż. Agata Fiedoruk 
 
 
 
 
 
 

25. 06. 2017 r. 
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Część  opisowa.  
 
1). ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI   
POSZCZEGÓLNYCH    OBIEKTÓW : 
Zakres opracowania obejmuje budowę odcinków kanałów deszczowych i zespół urządzeń do podczyszczania, 
retencji i  odprowadzenia wód opadowych do gruntu. Inwestycja służyć będzie do odprowadzenia wód opado-
wych z części zlewni wsi Grabówka w gminie Supraśl oraz z części miasta Białegostoku.  
 
2). WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  
Po trasie projektowanych urządzeń planowanej inwestycji występują: 
- wodociągi i przyłącza wodociągowe, kable telefoniczne, kanał sanitarny i kanał deszczowy.  
 
3). WSKAZANIE  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU,  KTÓRE  MOGĄ 
STWARZAĆ  ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA   I   ZDROWIA   LUDZI;  
Budowa planowanych urządzeń  bezwzględnie musi być poprzedzona ustaleniami z Urzędem Miejskim w Bia-
łymstoku: Zarządem Gospodarki Komunalnej i Zarządem Dróg w Białymstoku.   Zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: wykopy i praca sprzętem zmechanizowanym, zbliżenie do istniejącej sieci wodociągowej. Dodat-
kowym niebezpieczeństwem  jest prowadzenie prac w głębokich wykopach, w czasie montażu separatora i ze-
społu urządzeń do gromadzenia i odprowadzenia wód do gruntu. 
4). WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS 
REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,  OKREŚLAJĄCE  SKALĘ  I  RODZAJE  ZAGROŻEŃ  ORAZ  
MIEJSCE  I  CZAS  ICH  WYSTĄPIENIA;  
Na podstawie : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 47/2003, pozycja 401 z dnia 19 marca 2003r. )  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które po-
winny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. ( Dz. U. 96.62.288 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997r. ) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. ( Dz. U. Nr 80, poz. 912 ) 
W związku z zakresem robót opisanym w punkcie 1- rodzaj robót budowlanych, których charakter, organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia 
ludzi będzie następujący: -wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia i umocnień o głębokości 
większej niż 1,0m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m, 

a) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczone 
       poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

      - 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV  
      - 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV    
b) roboty związane z wykonywaniem wykopów w pobliżu istn.  linii elektrycznej i słupów elektrycznych, 
c) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu (od pracy sprzętu jak: koparki, 

spycharki, dźwigi, młoty,  zagęszczarki, rozkładarki mas) 
d) roboty związane z montażem separatora, studni betonowych. 
e) wystąpienie działania związków aromatycznych w trakcie wykonywania nawierzchni z mas bitumicz-

nych 
f) włączenie wybudowanego uzbrojenia do sieci czynnych,   
g) roboty wykonywane wewnątrz urządzeń technicznych- w studniach,  
h) roboty prowadzone w pobliżu czynnych dróg komunikacyjnych ( roboty prowadzone pod ruchem  sa-

mochodowym )  
i) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: przecisku, prze-

wiertu  lub  podobnymi 
j) porażenie prądem przy uszkodzeniu istniejących kabli elektrycznych doziemnych, wykonywaniu zgrze-

wania  i spawania rur 
k) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 
l) zapalenie lub wybuch gazu przy napełnianiu paliwem gazowym sieci 
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Czas wystąpienia zagrożenie określa się na okres prowadzenia  robót. 
 
5).  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZY-
STĄPIENIEM   DO   REALIZACJI   ROBÓT   SZCZEGÓLNIE   NIEBEZPIECZNYCH;  
a) pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie podstawowe 

(ogólne) oraz szkolenia okresowe. 
b) pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą przeszkolenie w zakresie 

zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych 
c) pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku 

pracy przed jej rozpoczęciem 
d) szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń 
e) przedstawić pracownikom ich obowiązki w sprawie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
f) określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia i poinformowania o  miejscu wystawie-

nia apteczki pierwszej pomocy 
g) powiadomić o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej ( np. odzieży 

ochronnej ) zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
h) przedstawić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  wyznaczenie 

w tym celu osoby, 
i) określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów nie-

bezpiecznych na terenie budowy   
j) nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada  wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad z zakresu BHP 
k) pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót ziemnych, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych, 

winni zachować szczególną ostrożność. Mogą bowiem wystąpić niezaznaczone na mapie geodezyjnej urzą-
dzenia podziemne. 

6).  WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJĄCYCH NIE-
BEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W STRE-
FACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM ZAPEW-
NIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ EWAKUA-
CJĘ  NA  WYPADEK  POŻARU,  AWARII  I  INNYCH  ZAGROŻEŃ.  
Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.47/2003, poz. 401  z dnia 19 marca 2003 r.) 
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadać niezbędne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkole-
nie BHP na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów, dla poszczególnych robót.    
- szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie i odgrodzenie pieszych od granicy robót. 
- teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawkami ochronnymi, oznako-

wany i oświetlony w porze nocnej. 
- stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
- należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 
- wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a te które nie odpowiadają  takim wymaganiom – powinny być wyposażone w odpowiednie 
zabezpieczenie.  

- roboty należy wykonywać z zachowaniem przepisów bezpiecznego prowadzenia robót (instruktaż pracow-
ników) 

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych 
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki itp.) 
- wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu 
7).   WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄ-
PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH ;  
Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  j. w. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników budowy z następującymi instrukcjami: 

a) na wypadek zagrożenia , awarii , pożaru – ( np. IP I.01./10 ) 
b) przeciwpożarową dla zaplecza budowy  –  ( np. IPB 1.01.11 ) 
c) organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – ( np. IPP 10.02./34 ) 
d) wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych  ( np. IPN 12.05/21 do 27 ) 

to znaczy: 
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- z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy budowie, 

transporcie, magazynowaniu i ich właściwościom żrącym i toksycznym, 
- praca w wykopach, 
- praca mechanicznych środków transportu, 

e) sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie 
elektrycznym, wodociągów i gazu. 

Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć : 
- prace w wykopach liniowych o głębokości większej od 1,0m, które na całej swojej długości należy umac-

niać, 
- prace w środku istniejących studniach, 
- prace związane z montażem separatora i studni betonowych 
- prace w pobliżu istniejących kabli elektrycznych doziemnych, 
- prace w pobliżu i na czynnych sieciach gazowych. 
- Prace w pobliżu sieci wodociągowych 
Prace niebezpieczne winne odbywać się zgodnie z opracowanymi instrukcjami. Do wykonywania prac szczegól-
nie niebezpiecznych będą dopuszczani pracownicy , którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, 
będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na 
budowie.  
 
8).   WSKAZANI ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZ-
PIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z  WYKONYWANYCH   ROBÓT   
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedz-
twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  j. w. 
- Wykonawca budowy przed rozpoczęciem robót powinien przyjąć od Inwestora plac budowy oraz zorgani-

zować zaplecze budowy, odpowiadające potrzebom, oraz ustanowić Kierownika Budowy. Na zapleczu bu-
dowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej. 

- Osobą odpowiedzialną za koordynacje prac na budowie, za kontakt z Inwestorem, za organizację dostaw na 
budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób aby była ona bezpieczna jest Kierow-
nik budowy. Kopia uprawnień Kierownika Budowy i szczegółowy zakres obowiązków powinny znajdować 
się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

- W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawców , Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. 
BHP, który kontroluje wszystkich podwykonawców w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakre-
sie bioz koordynator przekłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko 
pracy, którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z nimi, potwierdzając ten fakt 
swoim podpisem.  Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym 
potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Do robót związanych z realizacją budowy planowanej inwestycji powinni być zatrudnieni tylko pracownicy 
posiadający  odpowiednie kwalifikacje oraz ukończone kursy BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania 
poszczególnych czynności. 

- Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach 
z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami powinien 
sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział prac, kolej-
ność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 

- Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać decyzje dopuszcza-
jącą sprzęt do ruchu. 

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1,0m należy bezwzględnie szalować. 
- Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich poprzez prawi-

dłowo ustawione poręcze i oświetlenie. 
- Zabrania się wykonywania prac w wykopach przez jedna osobę. 
- Przy zbliżeniach do istniejących kabli elektrycznych , przewodów wodociągowych, kabli telefonicznych 

oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy należy prowadzić ręcznie  przy zabezpieczeniu odkrytych 
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kolizji. O trwałe wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie projektowanej sieci powinien być każdorazowo 
proszony geodeta. 

- W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek, dźwigów, samochodów samowyładowczych w odległo-
ści mniejszej niż 15,0m od istniejących linii energetycznych napowietrznych, o napięciu znamionowym 
powyżej 1kV, należy zachować szczególne środki ostrożności,  a w szczególnych przypadkach wystąpić do 
rejonu Energetycznego o czasowe wyłączenie linii spod napięcia. 

Zaplecze budowy należy wyposażyć w następujące informacje: 
- Najbliższy punkt lekarski znajduje się w ………………przy ul…………Nr telefonu……. 
- Straż Pożarna                                       w………………..przy ul ….......…Nr telefonu……     
- Komisariat Policji                                w……………......przy ul ………....Nr telefonu……    
Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane każdemu podwyko-
nawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.                     
Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie natychmia-
stowym do Kierownika budowy a pod jego nieobecność do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem 
robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowania zgodne z instrukcją IPP 10.02/34. 
 
Powyższa informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna posłużyć kierownikowi budowy do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla powyższej inwestycji. 

                 Opracował :  
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