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I1. OPIS DO PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiot inwestycji stanowi projekt budowlany na budowe:

a). odcinkéw kanatow deszczowych taczacych istniejace kanaty deszczowe zlokalizowane w terenie wsi Gra-
béwka z istniejgcymi kanalami w terenie miasta Biategostoku. Kanaly odprowadzac¢ beda wody opadowe i roz-
topowe z zlewni czeSci wsi Grabowka i miasta Biategostoku. Zakres projektu obejmuje dwa odcinki kanatow
deszczowych w ul. Dgbowej 1 K. Ciotkowskiego w terenie miasta Biategostoku:

1). odcinek oznaczony symbolami D1-Dla ( plansza projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 ) z rur GRP o
srednicy dn 500mm i dlugosci L=4,0m.

2). odcinek oznaczony symbolami D3-D3a ( plansza projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2 ) z rur PVC o
$rednicy dn 315mm i dlugosci L=6,0m.

oraz odcinki kanatow deszczowych i zesp6t urzadzen do podczyszczania, retencji i odprowadzenia wod opado-
wych do gruntu.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W terenie objetym wystepuje petna infrastruktura podziemna i nadziemna

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na budowe odcinkéw kanatow deszczowych i zespotu
urzadzen do podczyszczania, retencji i odprowadzenia wod opadowych do gruntu.

zaprojektowano zgodnie z:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo RI.6733.59.2016 z dnia 27.03.2017r. wyda-
ng przez Burmistrza Suprasla.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Odcinek kanatu D1-D1a zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Ciotkowskiego dz. nr geodezyjny 1548.
Odcinek D3-D3a zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy Debowej dz. nr 1502/2.

Odcinki kanatéw, i zespdt urzadzen do podczyszczania, retencji i odprowadzenia wod opadowych do gruntu.

w pasie drogowym ulicy Debowej dz. nr 1498/2.

5.DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORA ZABYTKOW

Projektowane odcinki kanatow deszczowych zlokalizowane sg w terenie, ktory nie podlega ochronie konserwa-
torskiej

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J

Nie wystepuje

7.INFORMACJA O CECHACH I CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowane odcinki kanatéw zlokalizowane sa w pasie drogowym ulicy Ciotkowkiego dz. nr 1548, odcinki
kanalow i zespot urzadzen do podczyszczania, retencji i odprowadzania wod opadowych do gruntu w ul. De-
bowej dz. nr 1502/2 1 1498/2 w obrebie Pieczurki miasta Biategostoku. Inwestor posiada pozwolenie wodno-
prawne wydane przez Departament Ochrony Srodowiska ( decyzja DOS-1.6341.61.2017.KC z dnia 28 lipca
2017r) na odprowadzenie wod roztopowych i opadowych do gruntu w iloSci ujetej w pozwoleniu wodno — praw-
nym. j. wyzej zgodnej z ilo§cig ujeta w niniejszym projekcie budowlanym.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska, nie ograniczy sposobu uzytkowania i nie zmieni
zagospodarowania sgsiadujacych dziatek.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do strefy ochronnej dla kanatow deszczowych o szerokosci 1,0m, ktora
jest zlokalizowana centrycznie po 0,5m od osi projektowanego kanatu sieci po obu stronach na calej dtugosci
oraz 3,0m od krawedzi zespotu do retencji i odprowadzenia do gruntu.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek nr geodezyjny 1548, 1502/2, 1498/2.
Ograniczenia w zakresie dalszego zagospodarowania dziatek nie wystepuja.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o ustawe z dnia 07. 07. 1994 r Prawo budowlane i przepisy wykonaw-
cze do tej ustawy.

9.DANE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI CHARAKTERU

I SKOMPLIKOWANIA INWESTYCIJI

Budowa odcinkow kanalow deszczowych  jest inwestycja o charakterze nieskomplikowanym- w zwigzku z tym
nie jest konieczne ustanowienie osoby sprawdzajacej, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego.

OPRACOWAL.:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr R1.272.2.60.2016 z dnia 20.XI1.2016r. zawarta po-
migdzy firma AFW Agata Fiedoruk-Walko 15-523 Grabowka ul. Magnoliowa 4 i Inwestorem t;.
Gming Suprasl.
2. Stan istniejacy odprowadzenia wéd opadowych.
Wody opadowe i roztopowe z podmiotowe] zlewni wsi Grabowka obejmujacej ulice : Dgbowa, LeSna,
Klubowa, Mtodziezowa, R6zana i Kwiatowa, Mysliwska, Ciotkowskiego sptywaja do istniejgcych ro-
wow retencyjnych w pasie drogowym ulicy Ciotkowskiego, oraz czgsciowo do istniejgcego kanatu zbior-
czego dn 500mm w ulicy Ciotkowskiego, ktory aktualnie pracuje jako zbiornik retencyjny. Kanat zbior-
czy o $rednicy dn 500mm w ul. Ciotkowskiego zakonczony jest studnig rewizyjna betonowa oznaczong
symbolem D2 na planszy projekt zagospodarowania terenu. Kanat zbiorczy w ul. Ciotkowskiego prze-
widziany jest w planach miasta Biategostoku i gminy Suprasl do wigczenia do kanatu deszczowego w ul.
De¢bowej. Kanat deszczowy w ul. Debowej o $rednicy dn 500mm odprowadza wody opadowe z zlewni
ul. Dgbowej i odcinka zlewni ul. Ciotkowskiego w granicach miasta Biategostoku, posiada rezerwe Sred-
nicy na wody opadowe z cze$ci zlewni wsi Grabowka.
Ulica Le$na posiada odprowadzenie wod opadowych kanalem z rur o $rednicy dn 315mm PVC do
dwoch studni chtonnych o $rednicy dn 2500mm i glebokosci H=5,0m zlokalizowanych w placu manew-
rowym na koncu ulicy. W czasie eksploatacji ulicy zdarzyto si¢ w czasie ulewnych deszczéw wylewanie
wod opadowych z studni chtonnych na powierzchnig terenu.
3. Przedmiot cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania sg odcinki kanatéw deszczowych i zespo6t urzadzen do podczyszczania, reten-
cjii odprowadzenia wod opadowych do gruntu.
-odcinek oznaczony symbolami D1-D1a ( plansza projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 ) z rur
GRP o $rednicy dn 500mm i dtugosci 4,0m w zakresie miasta Biategostoku do potaczenia z kanatem
istniejagcym dn 500mm w ul. Ciotkowskiego. Pozostaty odcinek oznaczony symbolami D1a-D2 jest ujety
w odrgbnym opracowaniu na terenie gminy Suprasl.
- odcinek oznaczony symbolami D3-D3a ( plansza projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2 ) z rur
PVC o érednicy dn 315mm i dtugosci L=6,0m. Pozostaty odcinek oznaczony symbolami D3a-D4 jest
ujety w odrebnym opracowaniu na terenie gminy Suprasl.
Ten odcinek zgodnie z ustaleniami stanowi przelew taczacy kanat dn 315mm w ul. Le$nej z kanatem dn
500mm w ul. Degbowej. Zaprojektowany kanat taczacy nie dopusci do wylewania si¢ wod opadowych na
powierzchnig terenu z studni chtonnych.
- odcinki kanatéw deszczowych i zespot urzadzen do podczyszczania, retencji i odprowadzenia wod
opadowych do gruntu.
4. Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych .
Wody odprowadzane do retencji i rozsaczania do gruntu poprzez zespot podczyszczajacy stanowi¢ beda
wody opadowe i roztopowe z ulic gminnych i drogi powiatowej (ul. Ciotkowskiego).
Powierzchnie zlewni ulic ujetych w opracowaniu:
Przyjeto wspotezynniki sptywu ¢
- wspoélczynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowych ( jezdnia i Sciezka rower) o= 0.80
- wspoélczynnik sptywu dla zielenca ¢= 0,3

-Klubowa, F=0,33ha, Fzred.=0,33x0,8=0,265ha

- Mtodziezowa, F=0,20ha, Fzred=0,2x 0,8=0,160ha

- Kwiatowa 1 Rozana , F=0,52ha, Fzred.persp.= (0,40x0,8) + (0,12x0,3)=0,36

- Mysliwska , F=0,05ha, Fsred=0,04ha

- Ciotkowskiego/miasto, Debowa, F=0,5ha, Fzred=0,11ha

- Ciotkowskiego/gmina Suprasl , F=1,4ha, F1=(500x6)+(500x5,5x2)=0,85ha,
F2=500x11=0,55ha; _ Fzred= (0,85x0,8)+(0,55x0,3=0,85ha




> Fcatk. = 3,00ha > Fzred = 1,80ha
do oszacowania ilosci wod opadowych jest natezenie deszczu miarodajne, ktore obliczono wg nastepuja-

C€go wzoru:

q= 20 e - 14L3 5 =76,7x1,71 = 130 [/ sekha
o

5 0,67
gdzie :
t — czas trwania deszczu (minuty) przyjeto 15 minut.
C — okres w ktérym nastgpuje jednorazowe przekroczenie danego nat¢zenia opadu (lata)
C przyjeto S lat.
Przyjeto g= 130 Usek ha,

Qmax. = Fzred x gmax = 1,80 x 130 I/sek = ( 234 I/sek x 900 ) :1000 = 210,6 m’/h

Do obliczen pojemnos$ci odbiornika do rozsgczania przyjeto deszcz nawalny trwajacy 15 minut
Obliczenia dokonano w oparciu o materialy firmy ,,hauraton”

Przyjeto zespotu urzadzen, zbiornika w postaci skrzynek i kanatu rozsaczajacego o wymiarach w planie
prostokat o wymiarach 10, 8 m x 9,6m i pojemnosci V=259,69m’.

Przed zbiornikiem nalezy zamontowa¢ separator substancji ropopochodnych i zawiesiny ogolnej.
-Roczny sptyw wdd ze zlewni

Z danych stacji meteo przyjeto wielkos¢ opadu z 2008r hr=600mm/rok

Splyw roezny Qa= hr x Fzrd = 0,600m/rok x 18000m = 10800m*/rok

Splyw §r. dobowy Qd $red= Qa : 365dni = 10800 : 365 = 30,0m’/dobe

5.0. Dobor urzadzen do podczyszczania tymczasowej retencji i odprowadzenia wéd do
gruntu.

5.1. Urzadzenia oczyszczajace, wylot do odbiornika

Skorzystano z katalogu firmy ,,hauraton”

Przed wylotem do odbiornika, zbiornika do gromadzenia i rozsgczania zaprojektowano separator ropo-
pochodnych i zawiesiny ogodlnej. Dla wyliczonych przeplywoéw zaprojektowano podczyszczanie przy
pomocy separatora koalescencyjnego weglowodoréw ropopochodnych ze zintegrowanym by-passem
oraz osadnikiem zawiesiny ogdlnej w postaci trzykomorowego lezagcego walczaka wykonanego ze stali,
przyjeto typ separatora SKGBP 050.

Parametry separatora:

- przepustowos¢ Qnom=501/sek, Qmax=2501/sek.

- filtr koalescencyjny zapewniajacy staly stopien podczyszczania w catym zakresie przeptywu nominal-
nego urzadzenia.

- 5-krotny by-pass umozliwiajacy odprowadzenie przepltywu 5-krotnie wyzszego od nominalnego.

- osadnik zawiesiny ogdlnej

Powierzchnie wewnetrzne zbiornika separatora posiadajg zabezpieczenie w postaci powtoki zabezpie-
czajacej odpornej na dziatanie weglowodorow ropopochodnych. Powierzchnia zewnetrzna zbiornika
posiada zabezpieczenie antykorozyjne.

Separator wykazuje wysoki stopien oczyszczania §ciekow deszczowych:

- zawarto$¢ substancji ropopochodnych na wyjsciu z separatora < 5 mg/1

- sprawnos¢ oczyszczania — 99,88%

Mozna zastosowac inny separator lecz o takich samych lub lepszych parametrach.

5.2. Urzadzenia do gromadzenia i odprowadzenia do gruntu.

Zaprojektowano zbiornik sedymentacyjno — rozsaczajacy DRAINFIX TWIN TYP 1/1 zintegrowany ze
skrzynkowym zbiornikiem rozsgczajacym DRAINFIX BLOC TYP 2.

Laczna pojemnoéé retencyjna ukladu retencyjnego Vret= 259,69 m®. Zbiornik ztozony z zestawu blokéw
rozsaczajacych polaczonych z ciggiem komér sedymentacyjno - rozsaczajacych. Zestaw komor wyposa-




zony w studzienki inspekcyjne z pelna, 100% mozliwoscia inspekcji i czyszczenia. Uktad tak zaprojek-
towany przeciwdziata mozliwos$ci zabrudzenia si¢ catego systemu (skrzynki + komory) poprzez zatrzy-
mywanie ewentualnych zanieczyszczen w komorach sedymentacyjnych oraz ich pdzniejsze usuniecie
bezposrednio z systemowych studni inspekcyjnych. Studzienka pelni role rozprowadzajacg, sedymenta-
cyjng i przede wszystkim inspekcyjng catego zestawu. Cato$¢ obsypana zwirem i otoczona geowlokning.
Pojemnos¢ retencyjna zabezpiecza sptyw wod z deszczu o czasie trwania 15 minut i intensywnosci 130
dm3/s*ha. Czas wsigkania w grunt wody z wypelnionych komor - ca 6,49h.

Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,
a czynnosci z nig zwigzane — odnotowane w zeszycie eksploatacji.

Mozna zastosowac¢ inny sposob odprowadzenia do gruntu lecz o takich samych lub lepszych parame-
trach.

6. Warunki gruntowo-wodne.

Skorzystano z badan technicznych podioza gruntowego wykonanych dla firmy ,,PROLUS” do projektu
odwodnienia drogi dojazdowej do cmentarza.

Badania stwierdzajg o wystepowaniu:

- grunty nasypowe w postaci nasypow niebudowlanych o grubosci warstwy od 0,0-1,0m

- grunty piaszczyste — piasek drobny, i przewarstwienia piasku zaglinionego.

Wody gruntowej do glebokosci 5,0m nie stwierdzono.

7. Opis ogolny projektowanych rozwiazan

7.1.Kanaly deszczowe

Zaprojektowano wykonanie kanatow:

-odcinek z rur PVC o no$nos$ci nie mniejszej niz SN8. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanali-
zacyjnych réznych producentéw zastosowane rury PCV powinny spelniaé parametry techniczne rur
grubosciennych, litych i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Rury GRP nalezy dostarczy¢ zgodnie z normg PN / EN 14364-2007 i posiadajace wazng aprobatg
techniczng ITB za§wiadczajgca, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie . Ponadto
ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wylacznie z zywi-
cy z poliestrowej , minimum cigglego widkna szklanego ECR o podwyzszonej odporno$ci na korozje i
czystego piasku kwarcowego, , o klasie sztywnosci SN10000 N/m? i sztywnosci dlugoterminowej ( po
50 latach ) minimum S50 6000 N/ m?, ci$nieniu nominalnym PN1 Ijczonych za pomocg tacznikoéw
systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi .

7.2. Studzienki

Wykonanie studni rewizyjnej D3, D6, D6a,D6b; zaprojektowano z prefabrykowanych kregdéw betono-
wych o §rednicy dn 1,0 i 1,2m do studni szczelnych z betonu B 40 , taczonych na felc i uszczelke gumo-
wa. Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanym cokole betonowym. Do przykrycia studni zapro-
jektowano pokrywe zelbetowa 1 whaz zeliwny z zeliwa szarego klasy D 400 kN, wyposazony w za-
trzask zawias i uszczelke. Zelbetowe plyty pokrywowe pod wlaz osadza¢ na pier$cieniach odciazajacych
na podbudowie betonowej izolujacych od studni. Wewnetrzng powierzchnig pierscieni izolowaé taSma
izolujaca. PierScienie odciazajgce nalezy montowaé na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok.
20cm. Wlazy zeliwne D400 wyregulowa¢ do nawierzchni za pomocg pierscieni dystansowych z
uszczelnieniem gumowym lub z tworzywa sztucznego.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéow do studni zaprojektowano z zastosowaniem gumowych pier-
$cieni uszczelniajacych. Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanat przelotowy i projektowany odcinek
w kierunku ul. Dgbowej oraz kinete betonowa wykonane byly w zakltadzie producenta prefabrykatow
betonowych.

Sciany zewnetrzne komory izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy. Izolacje nalezy
wykona¢ szczegolnie starannie z uzupetieniem i wykonczeniem po zamontowaniu na rurociagu w wy-
kopie.

Wilaczenie do istniejacej studni D1 na kanale deszczowym przez wykonanie otworu przez nawiercenie z
uszczelnieniem uszczelkg gumows.

8. Wytvczne realizacji




8.1. Przygotowanie terenu

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonaé szczegolowego wytyczenia trasy projektowanych

elementow kanalizacji oraz zlokalizowaé i oznakowac wszystkie skrzyzowania z istniejagcym uzbroje-

niem podziemnym.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o uzyska-

nie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

8.2. Wykopy glebienie i zabezpieczenie.

Wykopy pod kanaly deszczowe wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne w szalunkach klatko-

wych . W migjscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Teren na ktérym bgda wykonywane wykopy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi, wykopy wy-

grodzi¢ zastawkami, barierkami i w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢

tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatlo ostrzegawcze.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty

ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymaga-

nia w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-

struktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

rozbiorkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wyko-

nania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych i

montazowych powinni posiada¢ aktualne szkolenie BHP w tym zakresie.

8.3. Roboty technologiczne.

Roboty technologiczne dla rur GRP i PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie z tymczasowa instrukcja —pro-

ducenta oraz norma PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze. Kanaly ulozy¢ na podtozu z piasku grubosci 10cm uksztattowanym na kat 90°. Przewody
po ulozeniu powinny $ci§le przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

Zgcza powinny pozostaé odstonigte , z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach

polaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Przewody po ulozeniu powinny

scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu. Ztacza powinny pozostaé
odstonigte , z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach potaczenia do czasu przepro-
wadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

8.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym, tj. wodociggiem kanatem sanitarnym i kablem telefonicznym. Wykopy w obrgbie skrzyzo-

wan nalezy wykona¢ recznie a skrzyzowania przed rozpoczgciem robot powinny byé zlokalizowane i

oznaczone.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly wyko-

nane sieci w okresie do wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji kanahu.

2 7 uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji kanatu deszczowego moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot
powinien poinformowaé jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

8.5. Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z badaniami geologicznymi woda gruntowa do glebokos$ci posadowienia projektowanych kana-

16w nie wystgpuje. W przypadku wystapienia wod wykopy nalezy odwodni¢ przy pomocy iglofiltrow.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami deszczowymi, a ewentualne odpompowanie tych

wod wykona¢ do istniejacego kanatu deszczowego poprzez zestaw dwoch studni osadowych.

Uwaga! Czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku budowy.

8.6. Zasypka kanalow

Po wykonaniu kanaty deszczowe do wysoko$ci 30 cm powyzej gory rurociagdw nalezy zasypac gruntem

przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zaggscié ja,




-nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopoéw wykonanych mechanicznie — mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem poszczegol-
nych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich zaggszczeniem.
Zasypke kanalu w pasie drogowym ulicy Dgbowej o na wierzchni z polbruku nalezy prowadzi¢ do po-
ziomu warstwy konstrukcyjnej odbudowy nawierzchni drogowej. Zasypke kanalow w terenie o na-
wierzchni gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czgéci statych, z doktadnym ubijaniem poszczegoélnych warstw recznie i mechanicznie, az
do catkowitego wypehienia zasypka wykopu. Na tak przygotowanym podtozu wykonywaé opaske beto-
nowg pod posadowienie pierscienia odcigzajacego.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.

8.7. Odbudowa nawierzchni w ul. Debowej.

Po zakonczeniu robot ziemnych odtworzy¢ nalezy rozebrang nawierzchni¢ jezdni i chodnikow odbudo-
wac do stanu pierwotnego. Stosowac¢ si¢ do decyzji Zarzadu Drog Urzedu miejskiego w Biatymstoku.
8.8. Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu roboét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrocenie do stanu
pierwotnego.

9. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystapieniem do zasypania wykopdw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowa-
nych kanalow. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatow.  Jednocze-
$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci i przytaczy w formie papierowej i cyfrowe;j

( szkic polowy i plik tekstowy).

Opracowat:



25.06.2017r

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Dziennik Ustaw z 2016r poz. 290 tekst jednolity ze zmianami

oswiadczam, ze projekt budowlany:

na budowe: odcinkow kanalow deszczowych, zespot urzadzen do
podczyszczania, retencji i odprowadzenia wod opadowych
do gruntu

- Biatystok ul. Debowa 1 Ciotkowskiego

dziatki nr: 1498/2, 1502/2, 1548; Obreb ewidencyjny: Pieczurki,
jednostka ewidencyjna Biatystok

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

Mikotaj Fiedoruk
specj: sanitarna
upr. nr Bt 234/76
izba PDL/IS/0346/01

(podpis projektanta)
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M

projekt

FM projekt Pawel Fiedoruk
15-521 Zascianki ul. Bukowa 9 e-mail: fiedorukpawel2 wp.pl

NIP 966-164-32-60

telefony : (085) 7-418-330, 664 751 123;

OBIEKT

ADRES

TEMAT

INFORMACJA BIOZ

: Odcinki kanatéw deszczowych, zespdt urzadzen do

podczyszczania, retencji 1 odprowadzenia wod opadowych

do gruntu
- inwestycja kategorii XX VI

: Biatystok ul. Dgbowa i Ciotkowskiego;

dzialki nr: 1498/2, 1502/2, 1548;
Obreb ewidencyjny: Pieczurki;
Jednostka ewidencyjna: Bialystok

: Odprowadzenie wod opadowych

INWESTOR : Gmina Suprasl, Ul. Pitsudskiego 58 w Supraslu

PROJEKTANT : inz. Mikotaj Fiedoruk.

WSPOLPRACA : mgr inz. Agata Fiedoruk

25.06. 2017 r.
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Czes¢ opisowa.

1). ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinkéw kanatéow deszczowych i1 zespdt urzadzen do podezyszczania,
retencji i odprowadzenia wod opadowych do gruntu. Inwestycja stuzy¢ bedzie do odprowadzenia wod opado-
wych z czesci zlewni wsi Grabéwka w gminie Suprasl oraz z czesci miasta Biategostoku.

2). WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Po trasie projektowanych urzadzen planowanej inwestycji wystgpuja:
- wodociagi i przytacza wodociggowe, kable telefoniczne, kanat sanitarny i kanat deszczowy.

3). WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI;
Budowa planowanych urzadzen bezwzglednie musi by¢ poprzedzona ustaleniami z Urzedem Miejskim w Bia-
tymstoku: Zarzadem Gospodarki Komunalnej i Zarzadem Drég w Bialymstoku. Zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: wykopy i praca sprzetem zmechanizowanym, zblizenie do istniejacej sieci wodociggowej. Dodat-
kowym niebezpieczenstwem jest prowadzenie prac w glebokich wykopach, w czasie montazu separatora i ze-
spotu urzadzen do gromadzenia i odprowadzenia wod do gruntu.
4). WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJIACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA;
Na podstawie :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 47/2003, pozycja 401 z dnia 19 marca 2003r. )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore po-
winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. ( Dz. U. 96.62.288 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. ( Dz. U. Nr 80, poz. 912 )
W zwiazku z zakresem robot opisanym w punkcie 1- rodzaj robot budowlanych, ktoérych charakter, organizacja
Iub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi bedzie nastepujacy: -wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia i umocnien o glebokosci
wigkszej niz 1,0m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wigkszej niz 3,0m,

a) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV

b) roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow w poblizu istn. linii elektrycznej i stupow elektrycznych,

¢) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu (od pracy sprzetu jak: koparki,
spycharki, dzwigi, mloty, zageszczarki, rozktadarki mas)

d) roboty zwigzane z montazem separatora, studni betonowych.

e) wystgpienie dzialania zwigzkow aromatycznych w trakcie wykonywania nawierzchni z mas bitumicz-
nych

f)  wlgczenie wybudowanego uzbrojenia do sieci czynnych,

g) roboty wykonywane wewnqtrz urzqdzen technicznych- w studniach,

h) roboty prowadzone w poblizu czynnych drog komunikacyjnych ( roboty prowadzone pod ruchem sa-
mochodowym )

i) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: przecisku, prze-
wiertu lub podobnymi

J)  porazenie prgdem przy uszkodzeniu istniejqcych kabli elektrycznych doziemnych, wykonywaniu zgrze-
wania i spawania rur

k) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

) zapalenie lub wybuch gazu przy napelnianiu paliwem gazowym sieci
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Czas wystapienia zagrozenie okresla si¢ na okres prowadzenia robot.

5). WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-

STAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:;

a) pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie podstawowe
(ogolne) oraz szkolenia okresowe.

b) pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w zakresie
zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych

¢) pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem

d) szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen

e) przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy,

f) okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i poinformowania o miejscu wystawie-
nia apteczki pierwszej pomocy

g) powiadomi¢ o koniecznos$ci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej ( np. odziezy
ochronnej ) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

h) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie
w tym celu osoby,

i)  okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow nie-
bezpiecznych na terenie budowy

j) nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad z zakresu BHP

k) pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot ziemnych, szczegélnie operatorzy maszyn budowlanych,
winni zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢é. Moga bowiem wystapi¢ niezaznaczone na mapie geodezyjnej urzg-
dzenia podziemne

6). WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYIJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIE-

BEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STRE-

FACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEW-

NIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUA-

CJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.47/2003, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadaé niezbgedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkole-

nie BHP na zasadach ogdlnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow, dla poszczegolnych robot.

- szczegblng uwage nalezy zwrdcié na zabezpieczenie 1 odgrodzenie pieszych od granicy robot.

- teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawkami ochronnymi, oznako-
wany i o§wietlony w porze nocne;j.

- stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowolanych.

- nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

- wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa
i higieny pracy, a te ktore nie odpowiadajg takim wymaganiom — powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenie.

- roboty nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepisow bezpiecznego prowadzenia robdt (instruktaz pracow-
nikow)

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki itp.)

- wykonanie oznakowania robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu

7). WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTA-

PIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ;

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury j. w.

Kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé wszystkich pracownikow budowy z nastepujacymi instrukcjami:

a) na wypadek zagrozenia , awarii , pozaru — ( np. I[P 1.01./10 )

b) przeciwpozarowy dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01.11)

¢) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — ( np. IPP 10.02./34 )

d) wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27)
to znaczy:
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-z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji uzywanych przy budowie,
transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciom zracym i toksycznym,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych $rodkéw transportu,
e) sposobu postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w zakresie

elektrycznym, wodociggow i gazu.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc :

- prace w wykopach liniowych o glebokosci wickszej od 1,0m, ktore na catej swojej dlugosci nalezy umac-
niaé,

- prace w $rodku istniejgcych studniach,

- prace zwigzane z montazem separatora i studni betonowych

- prace w poblizu istniejacych kabli elektrycznych doziemnych,

- prace w poblizu i na czynnych sieciach gazowych.

- Prace w poblizu sieci wodociggowych

Prace niebezpieczne winne odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami. Do wykonywania prac szczegol-

nie niebezpiecznych beda dopuszczani pracownicy , ktorzy oprocz wymogdw regulowanych przepisami BHP,

bedag dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na

budowie.

8). WSKAZANI SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZ-

PIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANYCH ROBOT

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-

twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury j. w.

- Wykonawca budowy przed rozpoczgciem robot powinien przyja¢ od Inwestora plac budowy oraz zorgani-
zowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajgce potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu bu-
dowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarne;.

- Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakt z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw na
budowe materiatdow i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob aby byta ona bezpieczna jest Kierow-
nik budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i1 szczegdtowy zakres obowigzkow powinny znajdowaé
si¢ w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

- W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow , Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds.
BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcoéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakre-
sie bioz koordynator przekltada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko
pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt
swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjgciem robdt podpisuja dokument, w ktérym
potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodng z przepisami bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Do robot zwigzanych z realizacja budowy planowanej inwestycji powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykonywania
poszczegolnych czynnosci.

- Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach
z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami powinien
sprawowac¢ Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat prac, kolej-
no$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach.

- Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadaé decyzje dopuszcza-
jaca sprzet do ruchu.

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1,0m nalezy bezwzglednie szalowac.

- Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i 0séb trzecich poprzez prawi-
dtowo ustawione porecze i o§wietlenie.

- Zabrania si¢ wykonywania prac w wykopach przez jedna osobg.

- Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych , przewodow wodociggowych, kabli telefonicznych
oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie przy zabezpieczeniu odkrytych
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kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie projektowanej sieci powinien by¢ kazdorazowo
proszony geodeta.

- W przypadku prowadzenia robét z uzyciem koparek, dzwigdw, samochodow samowytadowczych w odlegto-
$ci mniejszej niz 15,0m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napigciu znamionowym
powyzej 1kV, nalezy zachowa¢ szczeg6lne Srodki ostroznosci, a w szczegdlnych przypadkach wystapi¢ do
rejonu Energetycznego o czasowe wylaczenie linii spod napigcia.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

- Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w .................. przyul............ Nr telefonu.......
- Straz Pozarna Wetiiianannannannns przyul .............Nr telefonu......
- Komisariat Policji Weeviivieveeeeneprzyul ... L N telefonu. ...

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu podwyko-
nawcy i1 pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie natychmia-
stowym do Kierownika budowy a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem
robot w miejscu wypadku. Dalsze postgpowania zgodne z instrukcjg IPP 10.02/34.

Powyzsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna postuzy¢ kierownikowi budowy do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla powyzszej inwestycji.

Opracowat :



15



